

令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	8月3日	黒土町ほか配水管布設工事	
2	8月3日	新檜尾台4丁ほか配水管布設工事	
3	8月3日	浜寺石津町中2丁ほか下水管修繕工事(8-21)	
4	8月3日	三原台ほか下水管修繕工事(8-21)	
5	8月3日	上野芝町5丁ほか舗装道路本復旧工事	
6	8月4日	陶器北ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

黒土町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			29,410,043
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			10,880,908
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,297,027
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			2,628,167
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			778,969
直接工事費計※				45,995,114

共通仮設費	率計算額	5,967,000
	積上額	3,421,531
共通仮設費計		9,388,531
純工事費		55,913,187
現場管理費		19,180,000
工事原価		75,093,187
一般管理費等		12,967,355
工事価格		87,531,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

新檜尾台4丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			14,672,891
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,518,247
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			414,649
配整備 給水管工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費			2,463,579
直接工事費計※				19,069,366

共通仮設費	率計算額	2,953,000
	積上額	1,658,856
共通仮設費計		4,611,856
純工事費		23,989,049
現場管理費		8,467,000
工事原価		32,456,049
一般管理費等		5,812,778
工事価格		37,961,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 浜寺石津町中2丁ほか下水管修繕工事(8-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費	下水土木	断面修復工	8,199,874
		交通管理工	1,782,050
		殻運搬処理	50,798
直接工事費計			10,032,722
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,350,340
	共通仮設費計		3,350,340
純 工 事 費			13,383,062
	現場管理費		5,955,000
	現場管理費計		5,955,000
工事原価			19,338,062
	一般管理費		4,000,938
	一般管理費計		4,000,938
工 事 価 格			23,339,000

工事名 三原台ほか下水管修繕工事(8-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費	下水土木	断面修復工	5,672,054
		交通管理工	1,301,700
		殻運搬処理	36,960
直接工事費計			7,010,714
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,408,640
	共通仮設費計		2,408,640
純工事費			9,419,354
	現場管理費		4,318,000
	現場管理費計		4,318,000
工事原価			13,737,354
	一般管理費		2,943,646
	一般管理費計		2,943,646
工事価格			16,681,000

上野芝町 5 丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	舗装工、附帯工、交通管理工			11,078,713
直接工事費計				11,078,713

共通仮設費	率計算額	2,426,000
	積上額	873,264
共通仮設費計		3,299,264
純工事費		14,377,977
現場管理費		5,828,000
工事原価		20,205,977
一般管理費等		3,897,023
工事価格		24,103,000

工事名 陶器北ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費（機械設備工事）※ 1		6,597,959
	直接工事費（電気設備工事）※ 1		3,266,379
	機器費（機械設備工事）		11,904,000
	機器費（電気設備工事）		14,600,000
			36,368,338
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分（機械設備工事）	2,776,000
		率計上分（電気設備工事）	1,124,000
		積上分（機械設備工事）	1,090,144
		積上分（電気設備工事）	60,240
		設計図面作成業務費計 ※ 2	1,218,000
		6,268,384	
現場管理費計	現場管理費（機械設備工事）		4,429,000
	現場管理費（電気設備工事）		2,422,000
	据付間接費（機械設備工事）		174,000
	据付間接費（電気設備工事）		1,135,000
	設計技術費（機械設備工事）		1,346,000
	設計技術費（電気設備工事）		1,074,000
		10,580,000	
一般管理費計	一般管理費等（機械設備工事）		4,711,897
	一般管理費等（電気設備工事）		1,862,381
		6,574,278	
工 事 価 格			59,791,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

※2

金額については、「設計図面作成業務」の金額を、共通仮設費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には設計図面作成業務の金額は含まない。