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はじめに 

 

1. 本表について 

 堺市上下水道局が所管する請負工事等の設計積算に必要な上下水道資材等のうち、

一般に使用されている物価資料〔「Ｗｅｂ建設物価」、「積算資料電子版」〕にその価格が

記載されていない資材等の実勢価格または見積り価格を調査・決定した結果をまとめ

たものである。 

 

2. 調査対象資材 

 設計積算に用いるための実勢価格または見積り価格の調査が必要な資材のうち、調

査可能な資材を対象とした。 

 

3. 調査価格 

 原則として、大口需要者向けの現場持ち込み価格（消費税抜き）とする。 

 工事費単価は、時間的制約を受けない工事、時間的制約を受ける工事、時間的制約を

著しく受ける工事によらず、同一単価とする。  

  

4. 調査対象 

大阪府堺市 
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名称 規格 単位 
単価 

(円) 

【 改良土 】 

改良土〔工場渡し〕 （協）大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ t 500 

改良土〔工場渡し〕 （株）ＴＯＣ がらこん本舗 台 100 

改良土〔工場渡し〕 （株）よしひろ商店 t 545 

改良土〔工場渡し〕 （株）カミコーポレーション t 400 

改良土〔工場渡し〕 （株）角野 t 500 

改良土〔工場渡し〕 （株）ダイニ工業 t 500 

【 投棄料 残土】 

建設発生土 （協）大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ t 1,800 

普通残土 （株）ＴＯＣ がらこん本舗 t 2,000 

発生土 （株）よしひろ商店 m3 3,272 

建設発生土 （株）カミコーポレーション t 2,000 

建設発生土 （株）角野 t 2,000 

建設発生土 （株）ダイニ工業 t 2,000 

【 コンクリート】 

生コンクリート夜間加算 18時～22時 日 200,000 

生コンクリート夜間加算 22時～5時 30分 日 400,000 

生コンクリート早朝加算 5時 30～6時 30分 日 200,000 

生コンクリート夜間・早朝割増 大阪地区 m3 1,000 

生コンクリート小型車割増 5t m3 4,000 

【投棄料 廃プラスチック類】    

投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（大栄環境(株)）  m3 12,000 

投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（大栄環境(株)） 0.5 m3以下 式 6,000 

投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)ワーク）  m3 18,000 

投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)ワーク） 0.5 m3以下 式 9,000 

投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)国中環境開発）  m3 14,000 

投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)国中環境開発） 1.0 m3以下 式 14,000 

【投棄料 弁柄アスファルト処分】    

投棄料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（弁柄） （協）大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ t 1,600 

投棄料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（弁柄） （株）ランテック t 4,000 

【投棄料 石綿管処分】    

投棄料 がれき類（石綿管） 環境保全センター t 30,000 

投棄料 がれき類（石綿管） 環境保全センター（1t 未満） 式 30,000 
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【 再生砕石等 】    

再生砂（埋戻材） RC-10 m3 3,900 

再生粒度調整砕石 RM-25 m3 2,370 

再生粒度調整砕石 RM-30 m3 2,370 

【その他】    

区画線工（溶融式）（昼間施工） 実線 幅 20cm 緑色 密粒 m 685 

区画線工（溶融式）（夜間施工） 実線 幅 20cm 緑色 密粒 m 787 

区画線工（溶融式）（昼間施工） 実線 幅 20cm 緑色 開粒 m 896 

区画線工（溶融式）（夜間施工） 実線 幅 20cm 緑色 開粒 m 998 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（昼間施工） 

歩行者とまれ記号 φ600 黄色 

密粒・開粒 
か所 8,482 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（夜間施工） 

歩行者とまれ記号 φ600 黄色 

密粒・開粒 
か所 10,754 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（昼間施工） 

自転車記号 1000×700 白色 

密粒・開粒 
か所 8,978 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（夜間施工） 

自転車記号 1000×700 白色 

密粒・開粒 
か所 10,961 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（昼間施工） 

自転車とまれ記号 800×800 白色 

密粒・開粒 
か所 9,474 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（夜間施工） 

自転車とまれ記号 800×800 白色 

密粒・開粒 
か所 11,457 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（昼間施工） 

自転車記号(法定外) 800×700 白色 

密粒 
か所 10,209 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（夜間施工） 

自転車記号(法定外) 800×700 白色 

密粒 
か所 12,790 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（昼間施工） 

自転車記号(法定外) 800×700 白色 

開粒 
か所 10,209 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（夜間施工） 

自転車記号(法定外) 800×700 白色 

開粒 
か所 12,790 

誘導ｼｰﾄ設置工(点状・線状) 

（昼間施工） 

材工共 300×300 

開粒･副資材含む材工共 
枚 3,814 

誘導ｼｰﾄ設置工(点状・線状) 

（夜間施工） 

材工共 300×300 

開粒･副資材含む材工共 
枚 4,378 

誘導ｼｰﾄ設置工(点状・線状) 

（昼間施工） 

材工共 300×300 

密粒･副資材含む材工共 
枚 3,270 
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誘導ｼｰﾄ設置工(点状・線状) 

（夜間施工） 

材工共 300×300 

密粒･副資材含む材工共 
枚 3,848 

自転車レーン設置工（車道・歩道） 

（昼間施工） 

青色 

密粒 
m2 6,115 

自転車レーン設置工（車道・歩道） 

（夜間施工） 

青色 

密粒 
m2 6,930 

自転車レーン設置工（車道・歩道） 

（昼間施工） 

青色 

排水性 
m2 4,840 

自転車レーン設置工（車道・歩道） 

（夜間施工） 

青色 

排水性 
m2 5,690 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（昼間施工） 

自転車記号(法定外) 750×1000 白

色 密粒・開粒 
か所 18,020 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（夜間施工） 

自転車記号(法定外) 750×1000 白

色 密粒・開粒 
か所 19,918 

路面標示設置工（溶融式） 

（昼間施工） 

青矢羽 B 1000×200 

密粒 
m 1,755 

路面標示設置工（溶融式） 

（夜間施工） 

青矢羽 B 1000×200 

密粒 
m 2,218 

路面標示設置工（溶融式） 

（昼間施工） 

青矢羽 B 1000×200 

開粒 
m 2,040 

路面標示設置工（溶融式） 

（夜間施工） 

青矢羽 B 1000×200 

開粒 
m 2,613 

路面標示設置工（溶融式） 

（昼間施工） 

青矢羽 B1000×200×2 高視認性 

非リブ式 密粒 
セット 5,080 

路面標示設置工（溶融式） 

（夜間施工） 

青矢羽 B1000×200×2 高視認性 

非リブ式 密粒 
セット 6,622 

路面標示設置工（溶融式） 

（昼間施工） 

青矢羽 B1000×200×2 高視認性 

非リブ式 開粒 
セット 5,735 

路面標示設置工（溶融式） 

（夜間施工） 

青矢羽 B1000×200×2 高視認性 

非リブ式 開粒 
セット 7,280 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（昼間施工） 

バス停ちゅうい文字白・下地青 

密粒・開粒 
か所 41,181 

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） 

（夜間施工） 

バス停ちゅうい文字白・下地青 

密粒・開粒 
か所 45,565 

 


