

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000039	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北1859番地1			
	氏名	株式会社憂心建設 代表取締役 関 直樹			
契約日	令和4年6月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和5年10月31日まで				
契約金額	156,275,900円 (うち取引に係る消費税額等 14,206,900円)				
工事場所	堺市南区桃山台3丁ほか1か所				
工事概要	(南区桃山台3丁ほか、三木閉) 配水管布設工           φ75-φ150       L=1,519.57m 配水管撤去工           φ75-φ150       L=1,609.14m 排水管撤去工           φ75               L=11.5m 仮配管布設・撤去工   φ50               L=3,800m 給水管接合替工       φ20-25           128か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000041	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台5丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和4年6月15日				
工期	令和4年6月15日から 令和5年10月31日まで				
契約金額	183,194,000円 (うち取引に係る消費税額等 16,654,000円)				
工事場所	堺市南区赤坂台5丁ほか1か所				
工事概要	(南区赤坂台5丁、赤坂台1丁ほか) 配水管布設工                   φ40-200       L=1, 993.78m 配水管撤去工                  φ100-200      L=1, 970.43m 排水管撤去工                  φ75            L= 15m 仮配管布設・撤去工           φ40-50        L=3, 921.9m レンタル仮配管布設・撤去工   φ100           L= 188m 給水管接合替工               φ20-25        189か所 その他附帯工               一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000043	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大浜北町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和4年6月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	104,247,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,477,000円)				
工事場所	堺市堺区大浜北町1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ40-300 L=670.97m 配水管撤去工 φ40-300 L=686.64m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,954m 給水管接合替工 φ20-75 106か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000044	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神南辺町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東3丁1番9号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和4年6月21日				
工期	令和4年6月21日から 令和5年6月20日まで				
契約金額	101,761,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,251,000円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町1丁ほか2か所				
工事概要	(堺区神南辺町1丁、山本町1丁、戎島町1丁) 配水管布設工 φ75-200 L=1,203.49m 配水管撤去工 φ75-200 L=1,404.49m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,511.5m 給水管接合替工 φ20-50 65か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

## 契約の内容に関する事項

契 約 番 号	5041000055	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名	神明町東ほか下水管改築工事（3-21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1			
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二			
契 約 日	令和 4年 6月 3日				
工 期	令和 4年 6月 3日から 令和 5年 2月28日まで				
契 約 金 額	173,748,300 円 （うち取引に係る消費税額等 15,795,300 円）				
工 事 場 所	堺市堺区神明町東ほか5か所				
工 事 概 要	（堺区神明町東 宿屋町東 北向陽町 中田出井町 車之町東 材木町東） 区間距離 L=1,947.550m 管きよ更生工φ300 l=1,832.490m 管きよ更生工φ380 l= 42.350m 管きよ更生工φ700 l= 8.900m 附帯工 一式				
工 事 担 当 課	西部下水道サービスセンター				
備 考					

## 契約の内容に関する事項

契 約 番 号	5041000060	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名	車之町西ほか下水管改築工事（3-21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	大容建設株式会社 代表取締役 池田 功三			
契 約 日	令和 4年 6月10日				
工 期	令和 4年 6月10日から 令和 5年 1月31日まで				
契 約 金 額	93,899,300 円 （うち取引に係る消費税額等 8,536,300 円）				
工 事 場 所	堺市堺区車之町西ほか4か所				
工 事 概 要	（堺区車之町西 熊野町西 戎之町西 櫛屋町西 材木町西） 区間距離 L = 977.350 m 管きょ更生工 φ300mm l = 907.470 m 管きょ更生工 φ500mm l = 12.640 m 管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 21.060 m 附帯工 一式				
工 事 担 当 課	西部下水道サービスセンター				
備 考					

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000064	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東三国ヶ丘町5丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区菱木1丁2264番地3			
	氏名	株式会社和田設備工業 代表取締役 和田 吉成			
契約日	令和4年6月17日				
工期	令和4年6月17日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	69,483,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,316,700円)				
工事場所	堺市北区東三国ヶ丘町5丁ほか3か所				
工事概要	(北区東三国ヶ丘町5丁、黒土町、東三国ヶ丘町4丁ほか、南長尾町5丁) 配水管布設工                   φ40-150       L=490.61m 配水管撤去工                   φ40-150       L=490.21m 給水管接合替工               φ20-50       67か所 仮配管布設・撤去工           φ50           L=1,256.5m 耐震補強金具設置工         φ100-150     22か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000067	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	小阪ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区平尾296-12			
	氏名	有限会社セイナ 代表取締役 高橋 浩二			
契約日	令和4年6月27日				
工期	令和4年6月27日から 令和4年9月30日まで				
契約金額	35,292,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,208,400円)				
工事場所	堺市中区小阪ほか2か所				
工事概要	(中区小阪ほか、平井、八田北町) アスファルト舗装工 t=5cm A=617m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=9cm A=1,301m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=10cm A=703m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t=15cm A=49m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t=20cm A=144m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=181m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=952m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					



## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000068	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井水池町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳西町3丁3番地15			
	氏名	株式会社美濃田産業 代表取締役 美濃田 孝美			
契約日	令和 4年 6月 23日				
工期	令和 4年 6月 23日から 令和 4年 12月 28日まで				
契約金額	61,358,000 円 (うち取引に係る消費税額等 5,578,000 円)				
工事場所	堺市中区深井水池町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2, 5 3 7 m 2 アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 1, 1 2 2 m 2 アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 8 1 0 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 c m A = 2 5 2 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 1 0 c m A = 3 3 m 2 インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 3 9 5 m 2 インターロッキングブロック工 (乗入部) t = 8 + 5 c m A = 3 9 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 4 9 6 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					





## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000092	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	檜尾ほか下水管布設工事（４－１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大保９５－１			
	氏名	カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子			
契約日	令和 ４年 ６月 ２０日				
工期	令和 ４年 ６月 ２０日から 令和 ５年 ３月 １８日まで				
契約金額	86,149,800 円 （うち取引に係る消費税額等 7,831,800 円）				
工事場所	堺市南区檜尾ほか２か所				
工事概要	（南区檜尾、美木多上、美原区阿弥） 区間距離 L = 458.300m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 297.700m 管布設工φ200mm 硬質塩化ビニル管 1 = 142.900m 管推進工φ250mm 鋼管 1 = 4.925m マンホール設置工 汚水 27 か所 柵設置工 汚水柵 16 か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000096	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価契約（令和4年度）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区伏尾362			
	氏名	白石舗装株式会社 代表取締役 木村 千壽子			
契約日	令和4年6月15日				
工期	令和4年6月15日から 令和5年3月31日まで				
契約金額	別紙単価表のとおり（うち取引に係る消費税額等 円）				
工事場所	堺市上下水道局給水区域内（北部）				
工事概要	修繕業務・整備工事等に伴う舗装道路等の補修及び本復旧工事（単価契約）				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

舗装道本復旧工事(水道事業北部区域)単価契約(令和4年度)単価表

番号	種別	規格/細別		単位	数量	金額(経費込)
1	市道アス1	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥20,392
2	市道アス1	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥26,479
3	市道アス2	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥17,026
4	市道アス2	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥22,061
5	市道アス3	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥15,286
6	市道アス3	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥19,873
7	私道アス4	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥9,664
8	私道アス4	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥12,475
9	市道アス4歩道用	碎石路盤	昼	m2	1	¥10,013
10	市道アス4歩道用	碎石路盤	夜	m2	1	¥13,082
11	市道アス1カバー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥11,077
12	市道アス1カバー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥13,746
13	市道アス2カバー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥10,511
14	市道アス2カバー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥13,158
15	市道アス3カバー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥9,946
16	市道アス3カバー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥12,571
17	私道アス4カバー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥5,993
18	私道アス4カバー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥7,440
19	市道アス4歩道用カバー	碎石路盤	昼	m2	1	¥5,706
20	市道アス4歩道用カバー	碎石路盤	夜	m2	1	¥7,051
21	透水性舗装		昼	m2	1	¥11,580
22	透水性舗装		夜	m2	1	¥15,407
23	透水性舗装カバー		昼	m2	1	¥5,779
24	透水性舗装カバー		夜	m2	1	¥7,267
25	府道2		昼	m2	1	¥19,862
26	府道2		夜	m2	1	¥25,946
27	府道3		昼	m2	1	¥24,734
28	府道3		夜	m2	1	¥31,874
29	府道4		昼	m2	1	¥31,728
30	府道4		夜	m2	1	¥40,541
31	府道5 歩道用		昼	m2	1	¥10,013
32	府道5 歩道用		夜	m2	1	¥13,082
33	府道2カバー		昼	m2	1	¥11,077
34	府道2カバー		夜	m2	1	¥13,746
35	府道3カバー		昼	m2	1	¥16,631
36	府道3カバー		夜	m2	1	¥20,524
37	府道4カバー		昼	m2	1	¥22,944
38	府道4カバー		夜	m2	1	¥28,339

39	府道5 歩道用カバー		昼	m2	1	¥5,706
40	府道5 歩道用カバー		夜	m2	1	¥7,051
41	排水性舗装2		昼	m2	1	¥20,826
42	排水性舗装2		夜	m2	1	¥27,117
43	排水性舗装3		昼	m2	1	¥25,226
44	排水性舗装3		夜	m2	1	¥32,572
45	排水性舗装4		昼	m2	1	¥32,221
46	排水性舗装4		夜	m2	1	¥41,239
47	排水性舗装2カバー		昼	m2	1	¥12,041
48	排水性舗装2カバー		夜	m2	1	¥14,917
49	排水性舗装3カバー		昼	m2	1	¥17,123
50	排水性舗装3カバー		夜	m2	1	¥21,222
51	排水性舗装4カバー		昼	m2	1	¥23,435
52	排水性舗装4カバー		夜	m2	1	¥29,037
53	乗入口小	I種	昼	m2	1	¥13,117
54	乗入口小	I種	夜	m2	1	¥17,568
55	乗入口中	II種	昼	m2	1	¥18,052
56	乗入口中	II種	夜	m2	1	¥23,629
57	乗入口大	III種	昼	m2	1	¥24,150
58	乗入口大	III種	夜	m2	1	¥31,275
59	乗入口小カバー	I種	昼	m2	1	¥5,850
60	乗入口小カバー	I種	夜	m2	1	¥7,198
61	乗入口中カバー	II種	昼	m2	1	¥10,783
62	乗入口中カバー	II種	夜	m2	1	¥13,259
63	乗入口大カバー	III種	昼	m2	1	¥15,717
64	乗入口大カバー	III種	夜	m2	1	¥19,320
65	インターロッキング	t=6cm	昼	m2	1	¥15,502
66	インターロッキング	t=6cm	夜	m2	1	¥19,324
67	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	昼	m2	1	¥24,740
68	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	夜	m2	1	¥31,306
69	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	昼	m2	1	¥25,727
70	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	夜	m2	1	¥32,721
71	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	昼	m2	1	¥31,825
72	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	夜	m2	1	¥40,369
73	インターロッキングカバー	t=6cm	昼	m2	1	¥11,161
74	インターロッキングカバー	t=6cm	夜	m2	1	¥13,352
75	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	昼	m2	1	¥11,828
76	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	夜	m2	1	¥14,118
77	コンクリート舗装カバー	t=10cm	昼	m2	1	¥8,758
78	誘導ブロックカバー	30×30×6	昼	m2	1	¥18,899

79	誘導ブロックカバー	30×30×6	夜	m2	1	¥22,663
80	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥6,330
81	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥7,449
82	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥7,384
83	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥8,475
84	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥1,127
85	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥1,442
86	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥2,722
87	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥3,281
88	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥2,123
89	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥2,607
90	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥5,878
91	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥6,915
92	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥598
93	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥762
94	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥692
95	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥866
96	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	昼	m	1	¥1,123
97	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	夜	m	1	¥1,423
98	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	昼	m	1	¥1,494
99	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	夜	m	1	¥1,863
100	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,162
101	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,574
102	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥712
103	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥887
104	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥842
105	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,024
106	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,351
107	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,667
108	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,829
109	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,215
110	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,305
111	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,740
112	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥759
113	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥926
114	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥908
115	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,083
116	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,322
117	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,736
118	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥956



119	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,131
120	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,165
121	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,347
122	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,549
123	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,984
124	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,327
125	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,524
126	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,735
127	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,932
128	自転車レーン設置工(車道・歩道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥11,838
129	自転車レーン設置工(車道・歩道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥13,416
130	自転車レーン設置工(車道・歩道)	排水性 青色	昼	m2	1	¥9,369
131	自転車レーン設置工(車道・歩道)	排水性 青色	夜	m2	1	¥11,015
132	L型側溝設置工 B=500		昼	m	1	¥16,385
133	L型側溝設置工 B=400		昼	m	1	¥11,509
134	歩車道境界ブロックB種設置工	180/205×250×600	昼	m	1	¥16,705
135	歩車道境界ブロック設置工	歩道切下げ 40/180×100×600	昼	m	1	¥14,629
136	地先境界ブロックA種設置工	120/120×120×600	昼	m	1	¥11,313
137	地先境界ブロックC種設置工	150/150×150×600	昼	m	1	¥12,378
138	消火栓ボックス調整		昼	か所	1	¥4,756
139	消火栓ボックス調整		夜	か所	1	¥7,136
140	仕切弁ボックス小調整		昼	か所	1	¥2,160
141	仕切弁ボックス小調整		夜	か所	1	¥3,242
142	仕切弁ボックス大調整		昼	か所	1	¥2,592
143	仕切弁ボックス大調整		夜	か所	1	¥3,891
144	人孔調整	ダクタイト製	昼	か所	1	¥42,513
145	人孔調整	ダクタイト製	夜	か所	1	¥60,478
146	交通誘導警備員A		昼	人	1	¥26,521
147	交通誘導警備員A		夜	人	1	¥39,777
148	交通誘導警備員B		昼	人	1	¥23,424
149	交通誘導警備員B		夜	人	1	¥35,135
150	公共基準点保全作業	施工前	昼	か所	1	¥31,973
151	公共基準点保全作業	施工後	昼	か所	1	¥31,973
152	公共基準点保全作業	復元	昼	か所	1	¥63,947
153	交通規制車	2t		台/日	1	¥23,111

・上記単価表の工種別単価には消費税額等は含まない。

・なお支払いの都度、合計金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額が請負代金となる。

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000097	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価契約（令和4年度）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北1859番地1			
	氏名	株式会社憂心建設 代表取締役 関 直樹			
契約日	令和4年6月17日				
工期	令和4年6月17日から 令和5年3月31日まで				
契約金額	別紙単価表のとおり（うち取引に係る消費税額等 円）				
工事場所	堺市上下水道局給水区域内（南部）				
工事概要	修繕業務・整備工事等に伴う舗装道路等の補修及び本復旧工事（単価契約）				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

舗装道本復旧工事(水道事業南部区域)単価契約(令和4年度)単価表

番号	種別	規格/細別	単位	数量	金額(経費込)	
1	市道アス1	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥22,276
2	市道アス1	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥28,504
3	市道アス2	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥19,207
4	市道アス2	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥24,665
5	市道アス3	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥17,045
6	市道アス3	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥21,976
7	私道アス4	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥10,963
8	私道アス4	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥14,027
9	市道アス4歩道用	碎石路盤	昼	m2	1	¥10,200
10	市道アス4歩道用	碎石路盤	夜	m2	1	¥13,079
11	市道アス1カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥11,290
12	市道アス1カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥14,000
13	市道アス2カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥10,703
14	市道アス2カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥13,386
15	市道アス3カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥10,117
16	市道アス3カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥12,771
17	私道アス4カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥6,100
18	私道アス4カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥7,567
19	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	昼	m2	1	¥5,813
20	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	夜	m2	1	¥7,178
21	透水性舗装		昼	m2	1	¥11,764
22	透水性舗装		夜	m2	1	¥15,402
23	透水性舗装カー		昼	m2	1	¥5,884
24	透水性舗装カー		夜	m2	1	¥7,393
25	府道2		昼	m2	1	¥21,746
26	府道2		夜	m2	1	¥27,974
27	府道3		昼	m2	1	¥26,355
28	府道3		夜	m2	1	¥33,510
29	府道4		昼	m2	1	¥33,922
30	府道4		夜	m2	1	¥42,855
31	府道5歩道用		昼	m2	1	¥10,200
32	府道5歩道用		夜	m2	1	¥13,079
33	府道2カー		昼	m2	1	¥11,290
34	府道2カー		夜	m2	1	¥14,000
35	府道3カー		昼	m2	1	¥16,950
36	府道3カー		夜	m2	1	¥20,907
37	府道4カー		昼	m2	1	¥23,467

38	府道4カバー		夜	m2	1	¥28,882
39	府道5歩道用カバー		昼	m2	1	¥5,813
40	府道5歩道用カバー		夜	m2	1	¥7,178
41	排水性舗装2		昼	m2	1	¥22,709
42	排水性舗装2		夜	m2	1	¥29,144
43	排水性舗装3		昼	m2	1	¥26,847
44	排水性舗装3		夜	m2	1	¥34,208
45	排水性舗装4		昼	m2	1	¥34,413
46	排水性舗装4		夜	m2	1	¥43,553
47	排水性舗装2カバー		昼	m2	1	¥12,254
48	排水性舗装2カバー		夜	m2	1	¥15,170
49	排水性舗装3カバー		昼	m2	1	¥17,442
50	排水性舗装3カバー		夜	m2	1	¥21,605
51	排水性舗装4カバー		昼	m2	1	¥23,957
52	排水性舗装4カバー		夜	m2	1	¥29,580
53	乗入口小	I種	昼	m2	1	¥13,358
54	乗入口小	I種	夜	m2	1	¥17,478
55	乗入口中	II種	昼	m2	1	¥18,398
56	乗入口中	II種	夜	m2	1	¥23,668
57	乗入口大	III種	昼	m2	1	¥24,630
58	乗入口大	III種	夜	m2	1	¥31,400
59	乗入口小カバー	I種	昼	m2	1	¥5,956
60	乗入口小カバー	I種	夜	m2	1	¥7,325
61	乗入口中カバー	II種	昼	m2	1	¥10,996
62	乗入口中カバー	II種	夜	m2	1	¥13,514
63	乗入口大カバー	III種	昼	m2	1	¥16,039
64	乗入口大カバー	III種	夜	m2	1	¥19,701
65	インターロッキング	t=6cm	昼	m2	1	¥15,694
66	インターロッキング	t=6cm	夜	m2	1	¥19,358
67	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	昼	m2	1	¥25,135
68	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	夜	m2	1	¥31,433
69	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	昼	m2	1	¥26,151
70	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	夜	m2	1	¥32,808
71	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	昼	m2	1	¥32,380
72	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	夜	m2	1	¥40,540
73	インターロッキングカバー	t=6cm	昼	m2	1	¥11,283
74	インターロッキングカバー	t=6cm	夜	m2	1	¥13,497
75	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	昼	m2	1	¥11,996
76	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	夜	m2	1	¥14,317
77	コンクリート舗装カバー	t=10cm	昼	m2	1	¥9,260

78	誘導ブロックカバー	30×30×6	昼	m2	1	¥19,059
79	誘導ブロックカバー	30×30×6	夜	m2	1	¥22,854
80	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥6,323
81	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥7,441
82	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥7,375
83	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥8,466
84	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥1,124
85	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥1,441
86	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥2,718
87	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥3,277
88	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥2,121
89	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥2,604
90	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥5,871
91	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥6,907
92	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥598
93	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥761
94	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥691
95	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥864
96	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	昼	m	1	¥1,122
97	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	夜	m	1	¥1,421
98	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	昼	m	1	¥1,493
99	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	夜	m	1	¥1,860
100	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,160
101	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,572
102	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥712
103	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥885
104	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥841
105	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,023
106	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,350
107	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,664
108	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,828
109	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,212
110	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,303
111	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,738
112	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥758
113	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥925
114	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥907
115	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,081

116	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,320
117	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,734
118	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥955
119	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,129
120	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,165
121	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,346
122	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,547
123	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,982
124	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,325
125	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,522
126	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,733
127	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,929
128	自転車レーン設置工(車道・歩道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥11,824
129	自転車レーン設置工(車道・歩道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥13,400
130	自転車レーン設置工(車道・歩道)	排水性 青色	昼	m2	1	¥9,359
131	自転車レーン設置工(車道・歩道)	排水性 青色	夜	m2	1	¥11,003
132	L型側溝設置工 B=500		昼	m	1	¥17,621
133	L型側溝設置工 B=400		昼	m	1	¥12,340
134	歩車道境界ブロックB種設置工	180/205×250×600	昼	m	1	¥17,346
135	歩車道境界ブロック設置工	歩道切下げ 40/180×100×600	昼	m	1	¥15,060
136	地先境界ブロックA種設置工	120/120×120×600	昼	m	1	¥11,488
137	地先境界ブロックC種設置工	150/150×150×600	昼	m	1	¥12,631
138	消火栓ボックス調整		昼	か所	1	¥4,750
139	消火栓ボックス調整		夜	か所	1	¥7,127
140	仕切弁ボックス小調整		昼	か所	1	¥2,158
141	仕切弁ボックス小調整		夜	か所	1	¥3,239
142	仕切弁ボックス大調整		昼	か所	1	¥2,589
143	仕切弁ボックス大調整		夜	か所	1	¥3,887
144	人孔調整	タクタイル製	昼	か所	1	¥42,464
145	人孔調整	タクタイル製	夜	か所	1	¥60,408
146	交通誘導警備員A		昼	人	1	¥26,491
147	交通誘導警備員A		夜	人	1	¥39,736
148	交通誘導警備員B		昼	人	1	¥23,396
149	交通誘導警備員B		夜	人	1	¥35,095
150	公共基準点保全作業	施工前	昼	か所	1	¥30,457
151	公共基準点保全作業	施工後	昼	か所	1	¥30,457
152	公共基準点保全作業	復元	昼	か所	1	¥60,917
153	交通規制車	2t		台/日	1	¥23,085

・上記単価表の工種別単価には消費税額等は含まない。

・なお支払いの都度、合計金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額が請負代金となる。

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5041000116	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	随意契約
件名	出島下水ポンプ場No. 5汚水ポンプ修理工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号 堂島アバンザ			
	氏名	株式会社荏原製作所 大阪支社 支社長 窪田 浩			
契約日	令和 4年 6月 20日				
工期	令和 4年 6月 20日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額	23,870,000 円 (うち取引に係る消費税額等 2,170,000 円)				
工事場所	堺市堺区出島浜通1番1号				
工事概要	立軸斜流渦巻ポンプ分解整備 1台				
工事担当課	三宝水再生センター				
備考	予定価格 23,073,000円 (税抜き) 設置業者であり、既存の設備と密接不可分な工事であるため 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号				

## 契約の内容に関する事項

契約番号	5042000048	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	太井ほか配水管布設工事実施設計業務				
契約の相手方	住所	京都府京都市北区平野八丁柳町66番地の8			
	氏名	株式会社キクチコンサルタント 代表取締役 菊地 博之			
契約日	令和 4年 6月16日				
工期	令和 4年 6月16日から 令和 5年 7月31日まで				
契約金額	9,145,400 円 (うち取引に係る消費税額等 831,400 円)				
工事場所	堺市美原区太井ほか1か所				
工事概要	(美原区太井、黒山) 設計委託業務 詳細設計 一式 管更生工法(既設管内配管工法) φ200 L=15m 管更生工法(既設管内配管工法) φ75 L=45m 試掘調査 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					