

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	12月2日	野々井配水管布設ほか工事	
2	12月2日	日置荘西町4丁配水管布設工事	
3	12月2日	材木町東4丁ほか舗装道路本復旧工事	
4	12月2日	高松ほか舗装道路本復旧工事	
5	12月2日	新家町ほか舗装道路本復旧工事	
6	12月2日	黒山ほか道路舗装復旧工事(3-1)	
7	12月3日	J-GREEN堺内堺浜オゾン処理施設改造工事	
8	12月3日	岩室高地配水池水位計更新工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

野々井配水管布設ほか工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			14,522,482
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			6,424,098
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			324,063
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費			1,062,531
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			58,060
配整備 本工事 水管橋架設工	材料費、土工事費、管工事費、撤去工事費			4,675,700
配整備 本工事 減圧弁室築造工	立坑工、減圧弁室築造工			11,262,666
配整備 本工事 減圧弁廻り配管工	材料費、土工事費、管工事費			16,630,868
配整備 本工事 計装関連設備工	材料費、工事費			440,372
直接工事費計※				55,400,840

共通仮設費	率計算額	4,812,000
	積上額	2,034,683
共通仮設費計		6,846,683
純工事費		62,486,364
現場管理費		16,292,000
工事原価		78,778,364
一般管理費等		12,503,477
工事価格		91,043,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

日置荘西町4丁配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			11,936,274
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			3,883,546
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			297,118
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			847,599
直接工事費計※				16,964,537

共通仮設費	率計算額	2,393,000
	積上額	489,428
共通仮設費計		2,882,428
純工事費		19,907,359
現場管理費		6,534,000
工事原価		26,441,359
一般管理費等		4,797,035
工事価格		31,178,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

材木町東4丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			15,264,429
	附帯工			5,634,104
	交通管理工			1,450,800
直接工事費計				22,349,333
共通仮設費	率計算額			4,264,000
共通仮設費計				4,264,000
純工事費				26,613,333
現場管理費				9,964,000
工事原価				36,577,333
一般管理費等				6,490,667
工事価格				43,068,000

高松ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,522,381
	附帯工			2,459,256
	交通管理工			643,500
直接工事費計				8,625,137
共通仮設費	率計算額・積上額			2,064,580
共通仮設費計				2,064,580
純工事費				10,689,717
現場管理費				4,751,000
工事原価				15,440,717
一般管理費等				3,075,283
工事価格				18,516,000

新家町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			5,002,741
	附帯工			557,469
	交通管理工			585,000
直接工事費計				6,145,210
共通仮設費	率計算額			1,526,000
共通仮設費計				1,526,000
純工事費				7,671,210
現場管理費				3,581,000
工事原価				11,252,210
一般管理費等				2,307,790
工事価格				13,560,000

工事名 黒山ほか道路舗装復旧工事(3-1)

費目	種別	細別	金額	
	国費	舗装工事	舗装復旧工	1,411,322
			舗装撤去工	530,542
			区画線工	73,393
			交通管理工	351,000
	単費	舗装工事	舗装復旧工	874,696
			舗装撤去工	336,334
			区画線工	140,189
			交通管理工	269,100
直接工事費計			3,986,576	
	率計上分		995,000	
			0	
	共通仮設費計		995,000	
純工事費			4,981,576	
	現場管理費		2,363,000	
工事原価			7,344,576	
	一般管理費計		1,585,424	
工事価格			8,930,000	

工事名 J-GREEN堺内堺浜オゾン処理施設改造工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (機械設備工事) ※1		8,969,325
	直接工事費 (電気設備工事) ※1		6,465,526
	直接工事費 (土木工事) ※1		3,104,959
	機器費 (機械設備工事)		3,621,800
	機器費 (電気設備工事)		26,852,000
直接工事費計			49,013,610
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	3,613,000
		率計上分 (電気設備工事)	1,977,000
		率計上分 (土木工事)	627,000
		積上分 (機械設備工事)	127,580
		積上分 (電気設備工事)	873,974
		積上分 (土木工事)	92,470
共通仮設費計			7,311,024
現場管理費計	現場管理費 (機械設備工事)		5,334,000
	現場管理費 (電気設備工事)		4,125,000
	現場管理費 (土木工事)		1,749,000
	据付間接費 (機械設備工事)		21,000
	据付間接費 (電気設備工事)		586,000
	据付間接費 (土木工事)		0
	設計技術費 (機械設備工事)		1,161,000
	設計技術費 (電気設備工事)		1,721,000
	設計技術費 (土木工事)		0
現場管理費計			14,697,000
一般管理費計	一般管理費等 (機械設備工事)		5,196,295
	一般管理費等 (電気設備工事)		3,193,500
	一般管理費等 (土木工事)		1,260,571
一般管理費計			9,650,366
工事価格			80,672,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

岩室高地配水池水位計更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
本工事	材料費			1,745,000
本工事	材料費(桁等購入費)			150,000
本工事	水位計設置工			121,996
本工事	水位計撤去工			37,862
直接工事費計※				2,054,858

共通仮設費	145,000
純工事費	2,199,858
現場管理費	713,000
工事原価	2,912,858
一般管理費等	662,142
工事価格	3,575,000