

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	8月3日	日置荘原寺町配水管布設工事	
2	8月3日	泉北水再生センターほか計装設備更新工事	
3	8月3日	鳳北町ほか舗装道路本復旧工事	
4	8月3日	新金岡町舗装道路本復旧工事	
5	8月4日	築港八幡町ほかマンホールポンプ設備更新工事	
6	8月4日	檜葉ほかマンホールポンプ設備更新工事	
7	8月4日	桃山台配水場ほか流量計更新工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

日置荘原寺町配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			9,560,056
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			4,473,611
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			328,573
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			2,443,263
直接工事費計※				16,805,503

共通仮設費	率計算額	2,476,000
	積上額	1,402,663
共通仮設費計		3,878,663
純工事費		20,802,892
現場管理費		6,842,000
工事原価		27,644,892
一般管理費等		4,945,834
工事価格		32,472,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 泉北水再生センターほか計装設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (電気設備工事) ※1		4,522,479
	機器費 (電気設備工事)		22,323,000
			26,845,479
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (電気設備工事)	1,421,000
		積上分 (電気設備工事)	13,000
			1,434,000
現場管理費計	現場管理費 (電気設備工事)		2,956,000
	据付間接費 (電気設備工事)		583,000
	設計技術費 (電気設備工事)		1,410,000
		4,949,000	
一般管理費計	一般管理費等 (電気設備工事)		2,234,521
		2,234,521	
工事価格			35,463,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

鳳北町ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			25,150,424
	附帯工			3,123,246
	交通管理工			4,006,200
直接工事費計				32,279,870
共通仮設費	率計算額			5,790,000
	積上額			262,740
共通仮設費計				6,052,740
純工事費				38,332,610
現場管理費				13,623,000
工事原価				51,955,610
一般管理費等				8,880,390
工事価格				60,836,000

新金岡町舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			16,810,199
	附帯工			1,785,098
	交通管理工			1,474,800
直接工事費計				20,070,097
共通仮設費	率計算額			3,921,000
	積上額			158,320
共通仮設費計				4,079,320
純工事費				24,149,417
現場管理費				9,212,000
工事原価				33,361,417
一般管理費等				6,000,583
工事価格				39,362,000

工事名 築港八幡町ほかマンホールポンプ設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (機械設備工事) ※1		9,756,368
	直接工事費 (電気設備工事) ※1		2,258,399
	機器費 (機械設備工事)		21,594,000
	機器費 (電気設備工事)		12,059,400
直接工事費計			45,668,167
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	3,654,000
		率計上分 (電気設備工事)	844,000
		積上分 (機械設備工事)	886,442
		積上分 (電気設備工事)	26,000
共通仮設費計			5,410,442
現場管理費計	現場管理費 (機械設備工事)		5,656,000
	現場管理費 (電気設備工事)		1,811,000
	据付間接費 (機械設備工事)		241,000
	据付間接費 (電気設備工事)		382,000
	設計技術費 (機械設備工事)		1,901,000
	設計技術費 (電気設備工事)		847,000
現場管理費計			10,838,000
一般管理費計	一般管理費等 (機械設備工事)		6,484,190
	一般管理費等 (電気設備工事)		1,274,201
一般管理費計			7,758,391
工事価格			69,675,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

工事名 檜葉ほかマンホールポンプ設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (機械設備工事) ※1		6,420,364
	直接工事費 (電気設備工事) ※1		1,628,964
	機器費 (機械設備工事)		12,262,000
	機器費 (電気設備工事)		8,683,400
直接工事費計			28,994,728
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	2,690,000
		率計上分 (電気設備工事)	659,000
		積上分 (機械設備工事)	660,216
		積上分 (電気設備工事)	19,500
共通仮設費計			4,028,716
現場管理費計	現場管理費 (機械設備工事)		4,081,000
	現場管理費 (電気設備工事)		1,434,000
	据付間接費 (機械設備工事)		109,000
	据付間接費 (電気設備工事)		284,000
	設計技術費 (機械設備工事)		1,316,000
	設計技術費 (電気設備工事)		619,000
現場管理費計			7,843,000
一般管理費計	一般管理費等 (機械設備工事)		4,459,420
	一般管理費等 (電気設備工事)		963,136
一般管理費計			5,422,556
工事価格			46,289,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

桃山台配水場ほか流量計更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
場改良 本工事	材料費(桃山台配水場)			14,410,000
	材料費(岩室配水場)			8,440,000
	工事費(電気設備)			602,105
	工事費(撤去)			141,155
直接工事費計※				23,593,260

共通仮設費	率計算額・積上額			2,028,000
共通仮設費計				2,028,000
純工事費				25,621,260
現場管理費				8,571,000
工事原価				34,192,260
一般管理費等				6,215,740
工事価格				40,408,000