

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

| No. | 開札日 | 案件名 | 備考 |
|-----|------|------------------|----|
| 1 | 1月7日 | 出島町3丁ほか配水管布設工事 | |
| 2 | 1月7日 | 美木多上下水管布設工事(3-1) | |
| 3 | 1月7日 | 市之町西ほか舗装道路本復旧工事 | |
| 4 | 1月7日 | 浜寺南町ほか舗装道路本復旧工事 | |
| 5 | 1月7日 | 香ヶ丘町ほか舗装道路本復旧工事 | |
| 6 | 1月7日 | 赤坂台1丁舗装道路本復旧工事 | |
| 7 | 1月7日 | 陶器配水場扉改修工事 | |

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

出島町3丁ほか配水管布設工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 規格/細別 | 金額 |
|------------|---|----|-------|------------|
| 配整備 本工事1 | 材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事1) | | | 27,380,953 |
| 配整備 本工事2 | 材料費、土工事費、管工事費 | | | 19,387,604 |
| 配整備 消火栓工事 | 材料費、管工事費 | | | 661,023 |
| 配整備 給水管工事1 | 材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事1) | | | 9,003,404 |
| 配整備 給水管工事2 | 材料費、土工事費、管工事費 | | | 2,767,507 |
| 直接工事費計※ | | | | 59,200,491 |

| | | |
|--------|------|------------|
| 共通仮設費 | 率計算額 | 6,584,000 |
| | 積上額 | 437,124 |
| 共通仮設費計 | | 7,021,124 |
| 純工事費 | | 66,352,613 |
| 現場管理費 | | 20,077,000 |
| 工事原価 | | 86,429,613 |
| 一般管理費等 | | 13,518,385 |
| 工事価格 | | 99,817,000 |

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

工事名 美木多上下水管布設工事(3-1)

(単位:円)

| 費目 | 種別 | 細別 | 金額 |
|--------|-------------------|-----------|------------|
| | 下水管布設工事 美木多上地区 | 管きょ工(開削) | 11,530,746 |
| | | マンホール工 | 3,060,363 |
| | | 取付管およびます工 | 143,825 |
| | | 附帯工 | 3,132,714 |
| | 直接工事費 | | 17,867,648 |
| 直接工事費計 | | | 17,867,648 |
| | | 率計上分 | 2,416,000 |
| | | 積上計上分 | 928,781 |
| | | 下水道計 | 3,344,781 |
| | | 共通仮設費計 | 3,344,781 |
| 純工事費 | | | 21,212,429 |
| | | 下水道計 | 7,541,000 |
| | | 現場管理費計 | 7,541,000 |
| 工事原価 | | | 28,753,429 |
| | | 下水道計 | 5,074,571 |
| | | 一般管理費計 | 5,074,571 |
| 工事価格 | | | 33,828,000 |

市之町西ほか舗装道路本復旧工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 規格／細別 | 金額 |
|---------|-------|-----|-------|------------|
| 配整備 本工事 | 舗装工 | | | 29,363,315 |
| | 附帯工 | | | 8,600,781 |
| | 交通管理工 | | | 2,889,900 |
| 給整備 本工事 | 舗装工 | | | 149,659 |
| | 交通管理工 | | | 11,700 |
| 直接工事費計 | | | | 41,015,355 |
| 共通仮設費 | 率計算額 | | | 6,826,000 |
| | 積上額 | | | 39,580 |
| 共通仮設費計 | | | | 6,865,580 |
| 純工事費 | | | | 47,880,935 |
| 現場管理費 | | | | 15,990,000 |
| 工事原価 | | | | 63,870,935 |
| 一般管理費等 | | | | 10,414,065 |
| 工事価格 | | | | 74,285,000 |

浜寺南町ほか舗装道路本復旧工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 規格／細別 | 金額 |
|---------|-------|-----|-------|------------|
| 配整備 本工事 | 舗装工 | | | 16,980,902 |
| | 附帯工 | | | 927,624 |
| | 交通管理工 | | | 1,357,200 |
| 直接工事費計 | | | | 19,265,726 |
| 共通仮設費 | 率計算額 | | | 3,701,000 |
| | 積上額 | | | 158,320 |
| 共通仮設費計 | | | | 3,859,320 |
| 純工事費 | | | | 23,125,046 |
| 現場管理費 | | | | 8,696,000 |
| 工事原価 | | | | 31,821,046 |
| 一般管理費等 | | | | 5,659,954 |
| 工事価格 | | | | 37,481,000 |

香ヶ丘町ほか舗装道路本復旧工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 規格／細別 | 金額 |
|--------|-------|----|-------|------------|
| 本工事 | 舗装工 | | | 10,485,904 |
| | 附帯工 | | | 823,800 |
| | 交通管理工 | | | 889,350 |
| 直接工事費計 | | | | 12,199,054 |
| 共通仮設費 | 率計算額 | | | 2,583,000 |
| | 積上額 | | | 158,320 |
| 共通仮設費計 | | | | 2,741,320 |
| 純工事費 | | | | 14,940,374 |
| 現場管理費 | | | | 6,095,000 |
| 工事原価 | | | | 21,035,374 |
| 一般管理費等 | | | | 3,955,626 |
| 工事価格 | | | | 24,991,000 |

赤坂台1丁舗装道路本復旧工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 規格／細別 | 金額 |
|---------|-------|-----|-------|------------|
| 配負担 本工事 | 舗装工 | | | 11,465,653 |
| | 附帯工 | | | 139,966 |
| | 交通管理工 | | | 631,800 |
| 直接工事費計 | | | | 12,237,419 |
| 共通仮設費 | 率計算額 | | | 2,550,000 |
| 共通仮設費計 | | | | 2,550,000 |
| 純工事費 | | | | 14,787,419 |
| 現場管理費 | | | | 5,962,000 |
| 工事原価 | | | | 20,749,419 |
| 一般管理費等 | | | | 3,867,581 |
| 工事価格 | | | | 24,617,000 |

陶器配水場扉改修工事

直接工事費

A 建築工事

| 科目別 | 種目別 | 金額 |
|--------|-------|-----------|
| No1配水池 | 陶器配水場 | 2,102,631 |
| No2配水池 | 陶器配水場 | 1,985,658 |
| | 計 | 4,088,289 |

| | | |
|--------|----|-----------|
| 直接工事費計 | 合計 | 4,088,289 |
|--------|----|-----------|

共通費

| | | |
|--------|------------|-----------|
| 共通仮設費 | 共通仮設費(積上分) | 331,070 |
| | 共通仮設費(率分) | 213,923 |
| 現場管理費 | | 1,194,297 |
| 一般管理費等 | | 994,421 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 工事価格 | | 6,822,000 |
|------|--|-----------|

※積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。