

令和4年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	5月18日	神明町東ほか下水管改築工事 (3-21)	西部下水道サービスセンター	6月1日
2	5月18日	戎之町東ほか下水管改築工事 (3-21)	西部下水道サービスセンター	取止め
3	5月18日	車之町西ほか下水管改築工事 (3-21)	西部下水道サービスセンター	6月1日
4	5月19日	赤坂台5丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	6月14日
5	5月19日	桃山台3丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	6月20日
6	5月19日	大浜北町1丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	6月20日
7	5月19日	神南辺町1丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	6月20日
8	5月19日	鴨谷台1丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	6月20日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：神明町東ほか下水管改築工事(3-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	管路(補助1)	管きよ更生工(昼φ300)	19,408,064	
		管きよ更生工(全体)	204,431	
		交通管理工	936,000	
	小計		20,548,495	
	管路(単独)	管きよ更生工(昼φ300)	81,025,847	
		管きよ更生工(夜φ300)	2,379,678	
		管きよ更生工(昼φ380)	2,555,320	
		管きよ更生工(昼φ700)	1,873,433	
		管きよ更生工(全体)	1,223,018	
		付帯工	1,434,994	
		交通管理工	5,616,000	
	小計		96,108,290	
	直接工事費計			116,656,785
		共通仮設費	率計上分	9,262,000
積上計上分			4,410,331	
共通仮設費計			13,672,331	
純工事費			130,329,116	
		現場管理費	39,500,000	
工事原価			169,829,116	
		一般管理費	24,385,884	
工事価格			194,215,000	
		失格基準価格	157,953,000	

工事名：車之町西ほか下水管改築工事(3-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	管路(補助1)	管きよ更生工(昼φ300)	16,348,766	
		管きよ更生工(夜φ300)	3,011,005	
		管きよ更生工	193,664	
		仮設工	1,053,000	
		小計		20,606,435
	管路(単独)	管きよ更生工(昼φ300)	27,917,803	
		管きよ更生工(夜φ300)	3,559,705	
		管きよ更生工(夜φ500)	1,458,004	
		管きよ更生工	274,551	
		管きよ工(開削)	694,209	
		取付管およびます工	41,644	
		付帯工	2,544,007	
		マンホール蓋修繕工	220,801	
		仮設工	2,761,200	
		小計		39,471,924
	直接工事費計			60,078,359
		共通仮設費	率計上分	5,527,000
			積上計上分	3,130,901
	共通仮設費計			8,657,901
純工事費			68,736,260	
		現場管理費	22,385,000	
工事原価			91,121,260	
		一般管理費	14,431,740	
工事価格			105,553,000	
		失格基準価格	85,363,000	

赤坂台5丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			72,922,260
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			22,408,166
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			3,090,465
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			16,348,083
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			4,789,997
直接工事費計※				119,558,971

共通仮設費	率計算額	11,879,000
	積上額	11,154,902
共通仮設費計		23,033,902
純工事費		144,244,793
現場管理費		38,634,000
工事原価		182,878,793
一般管理費等		23,931,127
工事価格		205,158,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ 控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	166,540,000
--------	-------------

桃山台3丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			58,810,677
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			25,280,249
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,733,443
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			11,469,304
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			3,079,982
直接工事費計※				101,373,655

共通仮設費	率計算額	10,387,000
	積上額	8,863,850
共通仮設費計		19,250,850
純工事費		122,240,469
現場管理費		33,397,000
工事原価		155,637,469
一般管理費等		21,159,495
工事価格		175,181,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	142,069,000
--------	-------------

大浜北町1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			32,271,701
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			20,195,215
配整備 消火栓工事	管工事費			12,714
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			10,258,488
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			3,354,584
直接工事費計※				66,092,702

共通仮設費	率計算額	7,283,000
	積上額	6,568,314
共通仮設費計		13,851,314
純工事費		80,365,493
現場管理費		22,360,000
工事原価		102,725,493
一般管理費等		14,869,984
工事価格		117,174,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	94,770,000
--------	------------

神南辺町1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除(配整備 本工事)			42,998,215
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			15,921,978
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,541,549
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除(配整備 給水管工事)			5,820,100
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,622,588
直接工事費計※				67,904,430

共通仮設費	率計算額	7,456,000
	積上額	547,054
共通仮設費計		8,003,054
純工事費		76,233,578
現場管理費		22,958,000
工事原価		99,191,578
一般管理費等		15,019,516
工事価格		113,885,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	92,510,000
--------	------------

鴨谷台1丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			33,076,634
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			12,835,262
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			906,611
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			8,430,866
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			2,284,865
直接工事費計※				57,534,238

共通仮設費	率計算額	6,740,000
	積上額	7,520,210
共通仮設費計		14,260,210
純工事費		72,539,709
現場管理費		20,587,000
工事原価		93,126,709
一般管理費等		13,453,552
工事価格		105,835,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

低入札価格調査(令和4年4月1日以降失格基準価格)

失格基準価格	85,338,000
--------	------------