

# 令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	3月4日	浜寺昭和町ほか配水管布設工事	
2	3月4日	東浅香山町4丁目ほか下水管布設工事(3-1)	
3	3月4日	鉛製給水管取替等工事単価契約(令和4年度)	
4	3月7日	浜寺船尾町東ほか舗装道路本復旧工事	
5	3月7日	城山台1丁目ほか舗装道路本復旧工事	
6	3月7日	神南辺町ほか舗装道路本復旧工事	
7	3月7日	百舌鳥赤畑町ほか舗装道路本復旧工事	
8	3月8日	八田北町ほか舗装道路本復旧工事	
9	3月8日	室堂町舗装道路本復旧工事	
10	3月8日	庭代台2丁目ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

浜寺昭和町ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配負担1 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配負担1 本工事)			2,575,477
配改良1 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			1,148,934
配負担1 消火栓工事	材料費、管工事費			310,543
配負担1 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			104,707
配改良2 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			218,340
直接工事費計※				4,358,001

共通仮設費	率計算額	701,000
	積上額	490,592
共通仮設費計		1,191,592
純工事費		5,587,562
現場管理費		1,943,000
工事原価		7,530,562
一般管理費等		1,546,407
工事価格		9,039,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

工事名 東浅香山町4丁ほか下水管布設工事(3-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管布設工事 東浅香山町4丁地区	管きょ工(開削)	10,995,603
		マンホール工	3,079,625
		取付管およびます工	838,922
		附帯工	1,981,218
	直接工事費		16,895,368
	下水管布設工事 金岡町地区	管きょ工(開削)	2,038,244
		マンホール工	574,346
		取付管およびます工	536,969
		附帯工	1,281,523
	直接工事費		4,431,082
	下水管布設工事 東上野芝町1丁地区	管きょ工(開削)	1,128,507
		マンホール工	369,144
		取付管およびます工	265,319
		附帯工	607,326
	直接工事費		2,370,296
	下水管布設工事 神石市之町地区	管きょ工(開削)	1,314,799
		マンホール工	144,652
		取付管およびます工	228,457
		附帯工	920,996
	直接工事費		2,608,904
	水道移設工事		665,206
直接工事費計			26,970,856
		率計上分	4,604,000
		積上計上分	2,070,151
		下水道(管渠)計	6,674,151
		上水道計	117,000
		共通仮設費計	6,791,151
純工事費			33,762,007
		下水道(管渠)計	12,715,000
		上水道計	319,000
		現場管理費計	13,034,000
工事原価			46,796,007
		下水道(管渠)計	7,152,199
		上水道計	245,794
		一般管理費計	7,397,993
工事価格			54,194,000

## 鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事				1,834,260
直接工事費計※				1,834,260

共通仮設費	率計算額	284,000
	積上額	79,162
共通仮設費計		363,162
純工事費		2,372,422
現場管理費		809,000
工事原価		3,181,422
一般管理費等		610,578
工事価格		3,617,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

## 浜寺船尾町東ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			24,088,526
	附帯工			2,451,362
	交通管理工			1,872,000
直接工事費計				28,411,888
共通仮設費	率計算額			5,066,000
	積上額			118,740
共通仮設費計				5,184,740
純工事費				33,596,628
現場管理費				11,880,000
工事原価				45,476,628
一般管理費等				7,740,372
工事価格				53,217,000

城山台1丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配改良 本工事	舗装工			1,033,387
	附帯工			115,891
	交通管理工			81,900
配負担 本工事	舗装工			14,251,483
	附帯工			107,042
	交通管理工			947,700
直接工事費計				16,537,403
共通仮設費	率計算額			3,165,000
共通仮設費計				3,165,000
純工事費				19,702,403
現場管理費				7,397,000
工事原価				27,099,403
一般管理費等				4,809,597
工事価格				31,909,000

神南辺町ほか舗装道路本復旧工事 /

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			12,356,784
	附帯工			1,577,708
	交通管理工			1,263,900
直接工事費計				15,198,392
共通仮設費	率計算額			3,545,000
	積上額			39,580
共通仮設費計				3,584,580
純工事費				18,782,972
現場管理費				8,346,000
工事原価				27,128,972
一般管理費等				4,713,028
工事価格				31,842,000

百舌鳥赤畑町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			10,871,320
	附帯工			2,983,195
	交通管理工			936,000
直接工事費計				14,790,515
共通仮設費	率計算額			3,091,000
	積上額			39,580
共通仮設費計				3,130,580
純工事費				17,921,095
現場管理費				7,237,000
工事原価				25,158,095
一般管理費等				4,704,905
工事価格				29,863,000



八田北町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,578,618
	附帯工			564,855
	交通管理工			514,800
直接工事費計				6,658,273
共通仮設費	率計算額			1,632,000
	積上額			39,580
共通仮設費計				1,671,580
純工事費				8,329,853
現場管理費				3,838,000
工事原価				12,167,853
一般管理費等				2,476,147
工事価格				14,644,000

室堂町舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			4,256,782
	附帯工			628,033
	交通管理工			351,000
直接工事費計				5,235,815
共通仮設費	率計算額			1,236,000
	積上額			125,000
共通仮設費計				1,361,000
純工事費				6,596,815
現場管理費				3,163,000
工事原価				9,759,815
一般管理費等				2,052,185
工事価格				11,812,000

庭代台2丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			1,172,206
	附帯工			8,084
	交通管理工			93,600
直接工事費計				1,273,890
共通仮設費	率計算額			306,000
	積上額			39,580
共通仮設費計				345,580
純工事費				1,619,470
現場管理費				746,000
工事原価				2,365,470
一般管理費等				519,530
工事価格				2,885,000