

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	9月1日	平井ほか配水管布設工事	
2	9月1日	浜寺船尾町西5丁配水管布設工事	
3	9月1日	豊田配水管撤去ほか工事	
4	9月1日	平尾配水管布設工事	
5	9月1日	古川汚水圧送線下水管改築工事(4-21)	
6	9月2日	鳳東町災害時給水栓設置ほか工事	
7	9月2日	宮園町ほか舗装道路本復旧工事	
8	9月2日	茶山台3丁舗装道路本復旧工事	
9	9月2日	三宝水再生センター高段ポンプ棟屋上防水工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

平井ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			12,035,827
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			11,454,368
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,000,646
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			2,883,380
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,374,927
直接工事費計※				28,749,148

共通仮設費	率計算額	3,956,000
	積上額	2,491,420
共通仮設費計		6,447,420
純工事費		35,529,515
現場管理費		11,386,000
工事原価		46,915,515
一般管理費等		7,728,432
工事価格		54,311,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

浜寺船尾町西5丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事1)			4,228,018
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,145,018
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			309,190
配整備 撤去工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			6,276,053
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			1,411,457
直接工事費計※				13,369,736

共通仮設費	率計算額	2,159,000
	積上額	292,829
共通仮設費計		2,451,829
純工事費		16,066,035
現場管理費		5,913,000
工事原価		21,979,035
一般管理費等		4,146,435
工事価格		25,881,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ 控除)は含みません。

豊田配水管撤去ほか工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			2,120,241
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			231,907
撤去 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (撤去 本工事)			5,692,758
撤去 水管橋	管撤去工、仮設工、安全費			490,068
直接工事費計※				8,534,974

共通仮設費	率計算額	1,296,000
	積上額	133,418
共通仮設費計		1,429,418
純工事費		10,487,735
現場管理費		3,660,000
工事原価		14,147,735
一般管理費等		2,733,608
工事価格		16,358,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

平尾配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配改良 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除			4,995,704
直接工事費計※				4,995,704

共通仮設費	率計算額	814,000
	積上額	0
共通仮設費計		814,000
純工事費		5,841,531
現場管理費		2,217,000
工事原価		8,058,531
一般管理費等		1,741,296
工事価格		9,768,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 古川污水圧送線下水管改築工事(4-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	管更生工	19,837,955
		交通誘導警備員	5,263,500
		水密人孔開閉工	741,240
直接工事費計			25,842,695
	共通仮設費	率計上分	2,868,000
		積上分	1,989,558
共通仮設費計			4,857,558
純工事費			30,700,253
	現場管理費		10,941,000
工事原価			41,641,253
	一般管理費		7,373,747
工事価格			49,015,000

鳳東町災害時給水栓設置ほか工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配改良 西区役所、中区役所、東区役所、美原区役所	材料費、土工事費、管工事費、安全費			2,170,073
配改良 西区役所（単独）	土工事費			21,020
配改良 舗装工 西区役所、中区役所、東区役所、美原区役所	土工事費、交通管理工			550,407
配改良 附帯工 西区役所、中区役所、東区役所、美原区役所	土工事費			67,850
給整備 西区役所給水管	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（給整備）			2,514,704
給整備 舗装工 西区役所給水管	土工事費、交通管理工			716,191
給整備 附帯工 西区役所給水管	土工事費			28,714
直接工事費計※				6,068,959

共通仮設費	率計算額	1,047,000
	積上額	229,738
共通仮設費計		1,276,738
純工事費		7,352,083
現場管理費		2,905,000
工事原価		10,257,083
一般管理費等		2,124,303
工事価格		12,375,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

宮園町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			10,316,107 ✓
	附帯工			908,111 ✓
	交通管理工			822,800 ✓
直接工事費計				12,047,018 ✓
共通仮設費	率計算額			2,612,000 ✓
	積上額			41,502 ✓
共通仮設費計				2,653,502 ✓
純工事費				14,700,520 ✓
現場管理費				6,121,000 ✓
工事原価				20,821,520 ✓
一般管理費等				3,972,480 ✓
工事価格				24,794,000 ✓

茶山台3丁舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事	舗装工			7,761,137
	附帯工			1,397,989
	交通管理工			810,700
直接工事費計				9,969,826
共通仮設費	率計算額			2,261,000
共通仮設費計				2,261,000
純工事費				12,230,826
現場管理費				5,287,000
工事原価				17,517,826
一般管理費等				3,426,174
工事価格				20,944,000

工事名 三宝水再生センター高段ポンプ棟屋上防水工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (建築改修工事)		21,401,861
	直接工事費 (建築機械工事)		342,367
	直接工事費 (建築電気工事)		0
直接工事費計			21,744,228
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	1,062,839
		積上げ分	294,000
共通仮設費計			1,356,839
純 工 事 費			23,101,067
現場管理費計			3,908,063
工 事 原 価			27,009,130
一般管理費計			4,028,870
工 事 価 格			31,038,000