

令和4年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	7月12日	戎之町東ほか下水管改築工事 (3-21)(その2)	西部下水道サー ビスセンター	7月28日
2	7月12日	土居川中央線下水管耐震化工事 (4-21)	西部下水道サー ビスセンター	8月1日
3	7月12日	石津水再生センター用水設備更 新工事	下水道施設課	7月28日
4	7月26日	金岡町下水管布設工事(4-1)	下水道建設課	8月10日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：戎之町東ほか下水管改築工事(3-21)(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	管路(補助1)	管きよ更生工(φ300)	25,213,713	
		管きよ更生工(φ380)	2,852,695	
		管きよ更生工	353,277	
		仮設工	1,548,800	
	小計		29,968,485	
	管路(単独)	管きよ更生工(φ300)	47,375,377	
		管きよ更生工(φ450)	725,116	
		管きよ更生工(φ600)	3,487,660	
		管きよ更生工	733,157	
		管きよ工(開削)φ300	2,207,748	
		取付管およびます工	300,915	
		付帯工	4,293,829	
		マンホール蓋修繕工	197,488	
		仮設工	4,404,400	
	小計		63,725,690	
	直接工事費計			93,694,175
		共通仮設費	率計上分	7,814,000
			積上計上分	3,972,709
	共通仮設費計			11,786,709
純工事費			105,480,884	
		現場管理費	32,739,000	
工事原価			138,219,884	
		一般管理費	20,524,116	
工事価格			158,744,000	
		失格基準価格	128,864,000	

工事名：土居川中央線下水管耐震化工事(4-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費	直接工事費 単	管きよ更生工	
		管きよ内面被覆工(製管工法) 路線No.2-1	7,541,222
		管きよ内面被覆工(製管工法) 路線No.2-2	51,027,957
		管きよ内面被覆工(製管工法) 路線No.2-3	44,300,605
		管きよ内面被覆工(製管工法) 路線No.2-4	44,447,108
		管きよ内面被覆工(製管工法) 路線No.2-5	69,864,036
		管きよ内面被覆工(製管工法) 路線No.2-6	26,708,846
		換気工	747,648
		仮設工	8,712,000
		小計	253,349,422
		直接工事費計	
共通仮設費	共通仮設費	率計上分	16,923,000
		積上計上分	4,377,222
共通仮設費計		21,300,222	
純工事費		274,649,644	
	現場管理費	76,599,000	
工事原価		351,248,644	
	一般管理費	44,327,356	
工事価格		395,576,000	
	失格基準価格	323,981,000	

工事名 石津水再生センター用水設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	50,025,613
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	38,626,067
		直接工事費 (土木工事)	6,162,373
		機器費 (機械設備工事)	214,816,000
		機器費 (電気設備工事)	128,173,000
直接工事費計			437,803,053
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	12,927,000
		率計上分 (電気設備工事)	8,226,000
		率計上分 (土木工事)	470,000
		積上分 (機械設備工事)	731,090
		積上分 (電気設備工事)	403,440
共通仮設費計			22,757,530
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	21,555,000
		現場管理費 (電気設備工事)	13,707,000
		現場管理費 (土木工事)	2,151,000
		据付間接費 (機械設備工事)	2,142,000
		据付間接費 (電気設備工事)	2,496,000
		設計技術費 (機械設備工事)	9,187,000
		設計技術費 (電気設備工事)	5,815,000
現場管理費計			57,053,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	31,645,297
		一般管理費等 (電気設備工事)	13,326,493
		一般管理費等 (土木工事)	1,880,627
一般管理費計			46,852,417
工事価格			564,466,000

失格基準価格	472,606,000
--------	-------------

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

工事名 金岡町下水管布設工事(4-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管布設工事(補助)	管きょ工(中大口径φ1000mm 推進工法)	116,504,837
		立坑工(ライナープレート式立坑)No.1 φ5,000mm	4,431,130
		立坑工(鋼矢板Ⅲ型)No.2	8,491,933
		立坑工(鋼製ケーシング方式)No.3 φ2,500mm	5,046,198
		附帯工(立坑部)	557,573
		マンホール工(立坑部)	4,400,290
		地盤改良工	18,595,921
		仮設工	176,272
		管きょ工(開削No.3~No.4)	4,345,657
		マンホール工(開削)	569,705
		取付管およびます工	241,384
		舗装仮復旧工	394,695
		附帯工	4,209,697
		交通管理工	9,998,835
		小計	
	下水管布設工事(単費)	管きょ工(開削No.4~No.7)	6,358,293
		マンホール工(開削)	613,037
		取付管およびます工	807,803
		舗装仮復旧工	1,344,775
		附帯工	4,256,947
		交通管理工	1,524,600
	小計		14,905,455
	直接工事費計		
		率計上分	20,112,000
		積上計上分	6,881,046
		共通仮設費計	26,993,046
純工事費			219,862,628
		下水道(管渠)計	86,063,000
		現場管理費計	86,063,000
工事原価			305,925,628
		下水道(管渠)計	39,107,372
		一般管理費計	39,107,372
工事価格			345,033,000
			失格基準価格
			279,181,000