

# 令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	6月4日	百舌鳥夕雲町2丁ほか配水管布設工事	
2	6月4日	陶器山分岐水質モニター設置ほか工事	
3	6月4日	堀上町ほか舗装道路本復旧工事	
4	6月4日	深井東町ほか舗装道路本復旧工事	
5	6月7日	一条通ほか舗装道路本復旧工事	
6	6月7日	松屋大和川通ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。  
※金額は消費税等相当額を除いています。

百舌鳥夕雲町2丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			26,976,349
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,096,887
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			731,060
直接工事費計※				28,804,296

共通仮設費	率計算額	3,318,000
	積上額	186,044
共通仮設費計		3,504,044
純工事費		32,312,792
現場管理費		9,345,000
工事原価		41,657,792
一般管理費等		7,243,660
工事価格		48,897,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

陶器山分岐水質モニター設置ほか工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
場改良 本工事費	材料費			11,932,429
	工事費 (電気設備)			1,332,106
	工事費 (土工)			235,968
直接工事費計				13,500,503
共通仮設費				1,020,000
純工事費				14,520,503
現場管理費				4,632,000
工事原価				19,152,503
一般管理費等				3,745,497
工事価格				22,898,000

堀上町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			15,197,233
	附帯工			2,251,628
	交通管理工			1,216,800
直接工事費計				18,665,661
共通仮設費	率計算額			3,687,000
	積上額			237,480
共通仮設費計				3,924,480
純工事費				22,590,141
現場管理費				8,695,000
工事原価				31,285,141
一般管理費等				5,659,859
工事価格				36,945,000

深井東町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			12,471,884
	附帯工			1,889,427
	交通管理工			1,246,050
直接工事費計				15,607,361
共通仮設費	率計算額・積上額			3,340,532
共通仮設費計				3,340,532
純工事費				18,947,893
現場管理費				7,527,000
工事原価				26,474,893
一般管理費等				4,894,107
工事価格				31,369,000

一条通ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			8,956,465
	附帯工			3,102,260
	交通管理工			1,060,200
直接工事費計				13,118,925
共通仮設費	率計算額・積上額			2,919,160
共通仮設費計				2,919,160
純工事費				16,038,085
現場管理費				6,665,000
工事原価				22,703,085
一般管理費等				4,329,915
工事価格				27,033,000

松屋大和川通ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			8,581,373
	附帯工			1,531,634
	交通管理工			795,600
直接工事費計				10,908,607
共通仮設費	率計算額			2,433,000
	積上額			79,160
共通仮設費計				2,512,160
純工事費				13,420,767
現場管理費				5,717,000
工事原価				19,137,767
一般管理費等				3,708,233
工事価格				22,846,000