

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	7月1日	深阪6丁ほか配水管布設工事	
2	7月1日	浜寺船尾町東4丁ほか配水管布設工事	
3	7月1日	神野町2丁ほか配水管布設工事	
4	7月1日	黒山配水管布設工事	
5	7月1日	大美野ほか下水管布設工事(4-1)	
6	7月4日	緑ヶ丘北町ほか舗装道路本復旧工事	
7	7月4日	百舌鳥梅町舗装道路本復旧工事	
8	7月4日	毛穴町ほか舗装道路本復旧工事	
9	7月4日	晴美台配水場屋上防水改修ほか工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

深阪6丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			30,517,883
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			12,342,226
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			941,647
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			5,387,170
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,667,221
撤去	材料費、土工事費、管工事費、水管橋撤去工、構造物 補修工、移動足場工、安全費 処分費 スクラップ控除 (撤去)			2,837,229
直接工事費計※				53,693,376

共通仮設費	率計算額	6,318,000
	積上額	5,077,953
共通仮設費計		11,395,953
純工事費		65,680,370
現場管理費		19,244,000
工事原価		84,924,370
一般管理費等		12,767,671
工事価格		97,101,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

浜寺船尾町東4丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事 1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			8,271,699
配整備 本工事 2	材料費、土工事費、管工事費			10,835,215
配整備 本工事 3	材料費、土工事費、管工事費			4,016,325
配整備 本工事 4	材料費、土工事費、管工事費			4,717,426
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			651,197
配整備 給水管工事 1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			2,716,375
配整備 給水管工事 2	材料費、土工事費、管工事費			636,767
直接工事費計※				31,845,004

共通仮設費	率計算額	4,184,000
	積上額	152,242
共通仮設費計		4,336,242
純工事費		36,533,417
現場管理費		12,107,000
工事原価		48,640,417
一般管理費等		8,334,754
工事価格		56,623,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費 (スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目 (工種) に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費 (スクラップ控除) は含みません。

神野町2丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			25,155,441
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,914,991
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			685,631
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			1,465,305
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			410,780
直接工事費計※				29,632,148

共通仮設費	率計算額	3,750,000
	積上額	161,902
共通仮設費計		3,911,902
純工事費		34,037,080
現場管理費		10,739,000
工事原価		44,776,080
一般管理費等		7,677,950
工事価格		51,961,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

黒山配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
受託移設	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除			2,732,438
直接工事費計※				2,732,438

共通仮設費	率計算額	324,000
	積上額	9,132
共通仮設費計		333,132
純工事費		3,076,991
現場管理費		982,000
工事原価		4,058,991
一般管理費等		910,430
工事価格		4,958,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 大美野ほか下水管布設工事(4-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	下水管布設工事 大美野地区	管きよ工(取付管ホーリング(一重ケーシング)推進工 φ400mm)	1,408,241	
		立坑工(鋼製ケーシング方式コウワ工法) φ2,000mm	2,757,411	
		地盤改良工	714,942	
		マンホール工(立坑部)	468,235	
		管きよ工(開削)	8,681,997	
		マンホール工	1,238,149	
		附帯工	4,188,082	
	直接工事費(単費)		19,457,057	
	下水管布設工事 常磐町2丁地区	管きよ工(開削)	7,846,799	
		マンホール工	2,053,219	
		取付管およびます工	635,971	
		附帯工	1,472,152	
	直接工事費(補助)		12,008,141	
	下水管布設工事 常磐町2丁地区	管きよ工(開削)	3,374,612	
		マンホール工	817,479	
		取付管およびます工	221,375	
		附帯工	870,005	
	直接工事費(単費)		5,283,471	
	直接工事費計			36,748,669
			率計上分	6,231,000
			積上計上分	2,646,794
下水道(管渠)計			8,877,794	
共通仮設費計			8,877,794	
純工事費			45,626,463	
		下水道(管渠)計	17,524,000	
		現場管理費計	17,524,000	
工事原価			63,150,463	
		下水道(管渠)計	9,673,537	
		一般管理費計	9,673,537	
工事価格			72,824,000	

緑ヶ丘北町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			29,904,180
	附帯工			1,949,466
	交通管理工			2,378,700
直接工事費計				34,232,346
共通仮設費	率計算額			5,842,000
	積上額			166,008
共通仮設費計				6,008,008
純工事費				40,240,354
現場管理費				13,713,000
工事原価				53,953,354
一般管理費等				8,936,646
工事価格				62,890,000

百舌鳥梅町舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			10,801,667
	附帯工			1,075,336
	交通管理工			1,098,600
直接工事費計				12,975,603
共通仮設費	率計算額			2,763,000
	積上額			238,004
共通仮設費計				3,001,004
純工事費				15,976,607
現場管理費				6,541,000
工事原価				22,517,607
一般管理費等				4,248,393
工事価格				26,766,000

毛穴町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			10,780,118
	附帯工			1,036,613
	交通管理工			871,200
直接工事費計				12,687,931
共通仮設費	率計算額			2,713,000
	積上額			124,506
共通仮設費計				2,837,506
純工事費				15,525,437
現場管理費				6,383,000
工事原価				21,908,437
一般管理費等				4,145,563
工事価格				26,054,000

晴美台配水場屋上防水改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
35池西棟	晴美台配水場	972,443
35池東棟	晴美台配水場	462,957
35池中央棟	晴美台配水場	3,570,747
電機棟	晴美台配水場	3,085,572
35池流入弁棟	晴美台配水場	416,039
15池流入弁棟	晴美台配水場	415,268
15池中央棟	晴美台配水場	1,380,392
15池西棟	晴美台配水場	1,741,966
15池東棟	晴美台配水場	1,163,804
No1配水池	桃山台配水場	1,676,171
	計	14,885,359

直接工事費計	合計	14,885,359
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	605,200
	共通仮設費(率分)	760,042
	計	1,365,242
現場管理費		3,197,345
一般管理費等		2,996,054

工事価格		22,444,000
------	--	------------