

令和3年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	7月12日	若松台ほか下水管改築工事(3-21)	西部下水道サービスセンター	8月3日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 若松台ほか下水管改築工事(3-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 単	管きよ更生工 φ250	85,732,314
		管きよ更生工 φ300	7,765,441
		換気工	470,118
		管きよ更生水替工	912,056
		附帯工	1,749,332
		仮設工	5,756,400
		小計	102,385,661
直接工事費計			102,385,661
	共通仮設費	率計上分	9,747,000
		積上計上分	3,342,978
共通仮設費計			13,089,978
純工事費			115,475,639
		現場管理費	31,848,000
工事原価			147,323,639
		一般管理費	21,656,361
工事価格			168,980,000

失格基準価格	134,690,000
--------	-------------