

令和3年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	6月16日	マンホールポンプほか監視設備更新工事	西部下水道サービスセンター	7月15日
2	6月16日	湊石津下水ポンプ場5号雨水ポンプ用原動機更新工事	下水道施設課	7月5日
3	6月29日	黒山ほか送配水管布設工事	水道建設管理課	7月27日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 マンホールポンプほか監視設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費（電気設備工事）※1		91,421,824
	機器費（電気設備工事）		112,700,000
			204,121,824
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	12,909,000
		積上分	1,579,500
			14,488,500
現場管理費計	現場管理費		25,303,000
	据付間接費		1,239,000
	設計技術費		7,085,000
		33,627,000	
	一般管理費等		26,512,676
工事価格			278,750,000

失格基準価格	228,254,000
--------	-------------

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

工事名 湊石津下水ポンプ場5号雨水ポンプ用原動機更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	8,691,484
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	369,427
		機器費 (機械設備工事)	80,300,000
		機器費 (電気設備工事)	17,110,000
			106,470,911
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	3,395,000
		率計上分 (電気設備工事)	171,000
		積上分 (機械設備工事)	223,104
		積上分 (電気設備工事)	6,500
			3,795,604
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	4,961,000
		現場管理費 (電気設備工事)	420,000
		据付間接費 (機械設備工事)	1,712,000
		据付間接費 (電気設備工事)	292,000
		設計技術費 (機械設備工事)	3,770,000
		設計技術費 (電気設備工事)	893,000
			12,048,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	9,091,412
		一般管理費等 (電気設備工事)	452,073
			9,543,485
工事価格			131,858,000

失格基準価格	109,761,000
--------	-------------

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

黒山ほか送配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			277,983,733
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費、安全費			1,771,699
配整備 本工事3	材料費、管工事費			61,795,584
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,276,938
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費			2,348,332
直接工事費計※				345,176,286

共通仮設費	率計算額	25,610,000
	積上額	5,087,280
共通仮設費計		30,697,280
純工事費		378,793,601
現場管理費		91,747,000
工事原価		470,540,601
一般管理費等		54,749,434
工事価格		522,370,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	422,248,000
--------	-------------