

## 令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	6月3日	舗装道本復旧工事(水道事業南部区域)単価契約(令和4年度)	
2	6月3日	舗装道本復旧工事(水道事業北部区域)単価契約(令和4年度)	
3	6月3日	東三国ヶ丘町5丁ほか配水管布設工事	
4	6月3日	草尾ほか配水管布設工事	
5	6月3日	檜尾ほか下水管布設工事(4-1)	
6	6月6日	深井水池町ほか舗装道路本復旧工事	
7	6月6日	小阪ほか舗装道路本復旧工事	
8	6月6日	東八田ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価契約（令和4年度）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			1,026,092
直接工事費計				1,026,092
共通仮設費	率計算額			254,000
	積上額			98,005
共通仮設費計				< 352,005
純工事費				< 1,378,097
現場管理費				651,000
工事原価				< 2,029,097
一般管理費等				< 339,903
工事価格				< 2,369,000

舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価契約（令和4年度）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			996,464
直接工事費計				996,464
共通仮設費	率計算額			246,000
	積上額			98,005
共通仮設費計				344,005
純工事費				1,340,469
現場管理費				633,000
工事原価				1,973,469
一般管理費等				345,531
工事価格				2,319,000

### 東三国ヶ丘町5丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事1）			18,177,530
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			12,386,908
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			607,437
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			6,562,070
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,848,164
直接工事費計※				39,582,109

共通仮設費	率計算額	5,013,000
	積上額	235,199
共通仮設費計		5,248,199
純工事費		45,020,425
現場管理費		14,801,000
工事原価		59,821,425
一般管理費等		9,894,692
工事価格		69,526,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

草尾ほか配水管布設工事／

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			15,766,845
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			6,652,393
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			612,344
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			10,611,548
直接工事費計※				33,643,130

共通仮設費	率計算額	4,364,000
	積上額	4,350,843
共通仮設費計		8,714,843
純工事費		42,424,962
現場管理費		12,699,000
工事原価		55,123,962
一般管理費等		8,583,027
工事価格		63,640,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

工事名 檜尾ほか下水管布設工事(4-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管布設工事 檜尾地区	管きよ工(開削)	22,099,573
		マンホール工	2,295,737
		取付管およびます工	1,166,133
		附帯工	10,604,474
	直接工事費		36,165,917
	下水管布設工事 美木多上地区	管きよ工(開削)	4,329,988
		マンホール工	289,304
		取付管およびます工	186,894
		附帯工	2,042,096
	直接工事費		6,848,282
	下水管布設工事 阿弥地区	管きよ工(鋼製送水管ボンプ(一重クッション)推進、管径250mm)	1,161,256
		立坑工(アルミ矢板)発進立坑	288,477
		立坑工(アルミ矢板)到達立坑	86,282
		地盤改良工	580,292
		マンホール工(立坑部)	223,526
		交通管理工	677,600
		附帯工	103,151
	直接工事費		3,120,584
機械・電気設備撤去工事 ※1			172,898
直接工事費計			46,307,681
		率計上分	5,835,000
		積上計上分	3,181,655
		下水道(管渠)計	9,016,655
		機械・電気設備撤去工計	371,580
		共通仮設費計	9,388,235
純工事費			55,695,916
		下水道(管渠)計	18,777,000
		機械・電気設備撤去工計	421,000
		現場管理費計	19,198,000
工事原価			74,893,916
		下水道(管渠)計	11,020,562
		機械・電気設備撤去工計	245,522
		一般管理費計	11,266,084
工事価格			86,160,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

深井水池町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			20,037,988
	附帯工			10,014,196
	交通管理工			2,807,200
直接工事費計				32,859,384
共通仮設費	率計算額			5,876,000
	積上額			124,506
共通仮設費計				6,000,506
純工事費				38,859,890
現場管理費				13,780,000
工事原価				52,639,890
一般管理費等				8,977,110
工事価格				61,617,000

小阪ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			13,192,624
	附帯工			2,747,886
	交通管理工			1,166,400
直接工事費計				17,106,910
共通仮設費	率計算額			3,913,000
	積上額			83,004
共通仮設費計				3,996,004
純工事費				21,102,914
現場管理費				9,234,000
工事原価				30,336,914
一般管理費等				5,270,086
工事価格				35,607,000



## 東八田ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			8,438,758
	附帯工			1,263,229
	交通管理工			832,200
直接工事費計				10,534,187
共通仮設費	率計算額			2,350,000
	積上額			146,502
共通仮設費計				2,496,502
純工事費				13,030,689
現場管理費				5,546,000
工事原価				18,576,689
一般管理費等				3,595,311
工事価格				22,172,000