

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	5月6日	鳳中町ほか舗装道路本復旧工事	
2	5月6日	新檜尾台2丁ほか舗装道路本復旧工事	
3	5月6日	深井清水町ほか舗装道路本復旧工事	
4	5月6日	草部ほか舗装道路本復旧工事	
5	5月6日	神南辺町ほか配水管布設工事	
6	5月6日	新家町ほか配水管布設工事	
7	5月6日	陶器北ほか配水管布設工事(概算数量設計)	
8	5月7日	岩室高地配水池陶器山分岐送水管布設工事	
9	5月7日	豊田減圧弁室移設工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

鳳中町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			20,237,124
	附帯工			1,765,360
	交通管理工			1,298,200
直接工事費計				23,300,684
共通仮設費	率計算額			4,372,000
	積上額			115,988
共通仮設費計				4,487,988
純工事費				27,788,672
現場管理費				10,249,000
工事原価				38,037,672
一般管理費等				6,676,328
工事価格				44,714,000

新檜尾台2丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,778,993
	附帯工			4,945,275
	交通管理工			747,500
直接工事費計				11,471,768
共通仮設費	率計算額			2,550,000
	積上額			90,000
共通仮設費計				2,640,000
純工事費				14,111,768
現場管理費				5,995,000
工事原価				20,106,768
一般管理費等				3,890,232
工事価格				23,997,000

深井清水町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,490,981
	附帯工			2,470,670
	交通管理工			518,700
直接工事費計				8,480,351
共通仮設費	率計算額			1,990,000
	積上額			115,986
共通仮設費計				2,105,986
純工事費				10,586,337
現場管理費				4,699,000
工事原価				15,285,337
一般管理費等				3,041,663
工事価格				18,327,000

草部ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,285,863
	附帯工			123,419
	交通管理工			575,000
直接工事費計				5,984,282
共通仮設費	率計算額			1,483,000
共通仮設費計				1,483,000
純工事費				7,467,282
現場管理費				3,507,000
工事原価				10,974,282
一般管理費等				2,252,718
工事価格				13,227,000

神南辺町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、既設管充填工事費 安全費、処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			27,260,922
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			13,137,991
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,481,224
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			8,387,719
直接工事費計※				51,267,856

共通仮設費	率計算額	6,088,000
	積上額	2,006,969
共通仮設費計		8,094,969
純工事費		59,619,159
現場管理費		18,264,000
工事原価		77,883,159
一般管理費等		12,158,175
工事価格		89,785,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

新家町ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事1)			16,392,109
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事2)			11,937,206
配整備 本工事3	材料費、土工事費、管工事費			8,735,620
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			627,301
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費			619,498
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事2)			3,820,263
配整備 給水管工事3	材料費、土工事費、管工事費			2,043,411
直接工事費計※				44,175,408

共通仮設費	率計算額	5,161,000
	積上額	764,822
共通仮設費計		5,925,822
純工事費		50,359,391
現場管理費		15,187,000
工事原価		65,546,391
一般管理費等		10,721,770
工事価格		76,010,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

陶器北ほか配水管布設工事 (概算数量設計)

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
配整備 本工事	材料費、管工事費、材工共費、土工事費、安全費、処分費、スクラップ控除 (配整備 本工事)			22,572,251
配整備 給水管工事	材料費、管工事費、材工共費、土工事費、安全費、処分費、スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			3,312,341
直接工事費計※				25,884,592

共通仮設費	率計算額	3,490,000
	積上額	2,302,860
共通仮設費計		5,792,860
純工事費		31,824,705
現場管理費		10,606,000
工事原価		42,430,705
一般管理費等		7,338,548
工事価格		49,622,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費 (スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目 (工種) に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費 (スクラップ控除) は含みません。

岩室高地配水池陶器山分岐送水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
場改良 本工事	送水管布設工事費、逆止弁室設置工事費、電動弁室設置工事費、流量計室設置工事費、場内整備工事費、舗装工事費、安全費、処分費 スクラップ 控除（場改良 本工事）			48,206,990
直接工事費計※				48,206,990

共通仮設費	率計算額	3,323,000
	積上額	231,446
共通仮設費計		3,554,446
純工事費		51,813,865
現場管理費		11,725,000
工事原価		63,538,865
一般管理費等		10,446,564
工事価格		73,933,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

豊田減圧弁室移設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
場改良 本工事	φ300配水管布設工事（時間的制約なし）・ φ200配水管布設工事（時間的制約なし）・ φ300配水管布設工事（時間的制約あり）・ 場内整備工・電気設備工・安全費 処分費・スクラップ控除			36,655,090
直接工事費計※				36,655,090

共通仮設費	率計算額	4,426,000
	積上額	388,041
共通仮設費計		4,814,041
純工事費		41,524,702
現場管理費		12,895,000
工事原価		54,419,702
一般管理費等		9,287,869
工事価格		63,652,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。