

令和3年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	10月14日	石津西町ほか配水管布設工事	水道建設管理課	11月11日
2	10月27日	三原台ほか下水管改築工事(3-21)	西部下水道サービスセンター	11月18日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

石津西町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			113,492,241
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費、安全費			35,738,882
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			3,434,317
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			3,021,141
直接工事費計※				155,686,581

共通仮設費	率計算額	12,865,000
	積上額	223,323
共通仮設費計		13,088,323
純工事費		168,969,416
現場管理費		41,907,000
工事原価		210,876,416
一般管理費等		28,477,096
工事価格		239,159,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	192,356,000
--------	-------------

工事名 三原台ほか下水管改築工事(3-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 単	管きよ更生工 φ250	92,540,767
		管きよ更生工 φ300	11,312,917
		管きよ更生工 φ350	534,701
		管きよ更生工 φ400	1,262,468
		管きよ更生工 φ500	849,908
		換気工	576,686
		管きよ更生水替工	1,033,546
		附帯工	2,000,851
		仮設工	6,887,600
			小計
直接工事費計			116,999,444
	共通仮設費	率計上分	11,465,000
		積上計上分	3,652,721
共通仮設費計			15,117,721
純工事費			132,117,165
		現場管理費	38,142,000
工事原価			170,259,165
		一般管理費	24,431,835
工事価格			194,691,000

失格基準価格	155,171,000
--------	-------------