

## 令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	3月4日	高松ほか配水管布設工事	
2	3月4日	高須町ほか舗装道路本復旧工事	
3	3月4日	東雲東町ほか道路舗装復旧工事(2-1)	
4	3月4日	浜寺石津町東舗装道路本復旧工事	
5	3月4日	東湊町舗装道路本復旧工事	
6	3月4日	晴美台3丁ほか舗装道路本復旧工事	取止め
7	3月4日	菩提町ほか舗装道路本復旧工事	
8	3月4日	大浜北町ほか舗装道路本復旧工事	
9	3月5日	舗装道本復旧工事(水道事業南部区域)単価契約(令和3年度)	
10	3月5日	舗装道本復旧工事(水道事業北部区域)単価契約(令和3年度)	
11	3月5日	小平尾ほか下水管布設工事(2-1)	
12	3月5日	稲葉183号マンホールポンプ制御盤更新工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

## 高松ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			32,028,177
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			11,078,386
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,533,990
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			1,279,864
直接工事費計※				45,920,417

共通仮設費	率計算額	5,270,000
	積上額	568,625
共通仮設費計		5,838,625
純工事費		52,041,072
現場管理費		15,579,000
工事原価		67,620,072
一般管理費等		11,049,958
工事価格		78,388,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

高須町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			39,709,860
	附帯工			5,932,970
	交通管理工			2,898,000
直接工事費計				48,540,830
共通仮設費	率計算額			7,986,000
	積上額			221,324
純工事費				56,748,154
現場管理費				18,743,000
工事原価				75,491,154
一般管理費等				12,208,846
工事価格				87,700,000

工事名 東雲東町ほか道路舗装復旧工事(2-1)

費目	種別		細別	金額
直接工事費	単独	舗装復旧工	舗装復旧工 市道部	5,111,471
			交通管理工 市道部	402,500
			舗装復旧工 府道車道部	7,919,281
			交通管理工 府道車道部	243,600
			舗装復旧工 府道歩道部	3,961,774
			交通管理工 府道歩道部	304,500
	附帯工	附帯工	14,569,086	
		交通管理工 附帯工	1,383,200	
直接工事費計	直接工事費計			33,895,412
		率計上分		6,026,000
		積上げ分		547,200
	共通仮設費計			6,573,200
純工事費	純工事費			40,468,612
	現場管理費			14,259,000
工事原価	工事原価			54,727,612
	一般管理費計			9,290,388
工事価格	工事価格			64,018,000

浜寺石津町東舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			12,165,301
	附帯工			3,371,330
	交通管理工			920,000
直接工事費計				16,456,631
共通仮設費	率計算額			3,357,000
	積上額			38,662
共通仮設費計				3,395,662
純工事費				19,852,293
現場管理費				7,845,000
工事原価				27,697,293
一般管理費等				5,109,707
工事価格				32,807,000

東湊町舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			10,935,306
	附帯工			672,560
	交通管理工			1,288,000
直接工事費計				12,895,866
共通仮設費	率計算額			2,766,000
	積上額			115,986
共通仮設費計				2,881,986
純工事費				15,777,852
現場管理費				6,495,000
工事原価				22,272,852
一般管理費等				4,222,148
工事価格				26,495,000

菩提町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,928,912
	附帯工			236,445
	交通管理工			368,000
直接工事費計				6,533,357
共通仮設費	率計算額			1,593,000
	積上額			77,324
共通仮設費計				1,670,324
純工事費				8,203,681
現場管理費				3,757,000
工事原価				11,960,681
一般管理費等				2,426,319
工事価格				14,387,000

大浜北町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配改良 本工事	舗装工 /			2,778,185 / -
	附帯工 /			849,205 / -
	交通管理工			230,000 / -
直接工事費計				3,857,390 / -
共通仮設費	率計算額			984,000 / -
共通仮設費計				984,000 / -
純工事費				4,841,390 / -
現場管理費				2,333,000 / -
工事原価				7,174,390 / -
一般管理費等				1,567,610 / -
工事価格				8,742,000 / -



舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価契約（令和3年度）

費目	工種	種別	規格／細別	金額
本復旧工事				1,091,442
直接工事費計				1,091,442
共通仮設費	率計算額			272,000
	積上額			92,326
共通仮設費計				364,326
純工事費				1,455,768
現場管理費				689,000
工事原価				2,144,768
一般管理費等				387,232
工事価格				2,532,000

舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価契約（令和3年度）

費目	工種	種別	規格／細別	金額
本復旧工事				1,066,414
直接工事費計				1,066,414
共通仮設費	率計算額			266,000
	積上額			92,326
共通仮設費計				358,326
純工事費				1,424,740
現場管理費				675,000
工事原価				2,099,740
一般管理費等				389,260
工事価格				2,489,000

工事名 小平尾ほか下水管布設工事(2-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管布設工事 小平尾地区	管きよ工(開削)	5,940,951
		マンホール工	1,628,886
		取付管およびます工	271,061
		附帯工	3,175,477
	直接工事費		11,016,375
	下水管布設工事 上野芝向ヶ丘町1丁地区	管きよ工(開削)	1,014,251
		マンホール工	455,088
		附帯工	638,462
	直接工事費		2,107,801
	下水管布設工事 美木多上地区	管きよ工(開削)	3,420,545
		マンホール工	941,589
		取付管およびます工	226,283
		附帯工	1,985,171
	直接工事費		6,573,588
	下水管布設工事 丈六地区	管きよ工(開削)	792,931
		マンホール工	142,846
		取付管およびます工	257,451
		附帯工	388,249
	直接工事費		1,581,477
	下水管布設工事 日置荘西町1丁地区	管きよ工(開削)	719,414
		マンホール工	142,846
		取付管およびます工	323,167
		附帯工	869,898
	直接工事費		2,055,325
水道移設工事 ※1			2,882,085
直接工事費計			26,216,651
		率計上分	3,716,000
		積上計上分	3,963,442
		下水道(管渠)計	7,679,442
		上水道計	386,766
		共通仮設費計	8,066,208
純工事費			34,282,859
		下水道(管渠)計	11,088,000
		上水道計	1,139,000
		現場管理費計	12,227,000
工事原価			46,509,859
		下水道(管渠)計	6,363,992
		上水道計	987,149
		一般管理費計	7,351,141
工事価格			53,861,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含まれません。

工事名 稲葉183号マンホールポンプ制御盤更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 ※1		2,403,672
	機器費		3,394,500
			5,798,172
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	869,000
		積上分	271,321
			1,140,321
現場管理費計	現場管理費		1,962,000
	据付間接費		101,000
	設計技術費		438,000
		2,501,000	
	一般管理費等		1,238,507
工事価格			10,678,000

※1  
金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。