

令和2年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

| No. | 開札日 | 案件名 | 工事担当課 | 落札決定日 |
|-----|-------|--------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 1月18日 | 泉北水再生センター汚泥調整槽 設備更新工事 | 下水道施設課 | 2月9日 |
| 2 | 1月18日 | 鳳北町9丁ほか配水管布設工事 | 水道建設管理課 | 3月8日 |
| 3 | 1月18日 | 原山台ほか配水管布設工事 | 水道サービスセ ンター | 2月16日 |
| 4 | 1月18日 | 東浅香山町ほか下水管改築工事 (2-21) | 西部下水道サー ビスセンター | 取止め |
| 5 | 1月29日 | 引野町ほか配水管布設工事 | 水道サービスセ ンター | 3月2日 |

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 泉北水再生センター汚泥調整槽設備更新工事

(単位:円)

| 費目 | 種別 | 細別 | 金額 |
|--------|-------|-----------------|-------------|
| 直接工事費計 | | 直接工事費（機械設備工事）※1 | 105,252,457 |
| | | 直接工事費（電気設備工事）※1 | 44,233,306 |
| | | 機器費（機械設備工事） | 140,060,000 |
| | | 機器費（電気設備工事） | 136,230,000 |
| | | | 425,775,763 |
| 共通仮設費計 | 共通仮設費 | 率計上分（機械設備工事） | 20,703,000 |
| | | 率計上分（電気設備工事） | 7,738,000 |
| | | 積上分（機械設備工事） | 1,060,842 |
| | | 積上分（電気設備工事） | 49,823 |
| | | | 29,551,665 |
| 現場管理費計 | | 現場管理費（機械設備工事） | 36,593,000 |
| | | 現場管理費（電気設備工事） | 15,171,000 |
| | | 据付間接費（機械設備工事） | 3,434,000 |
| | | 据付間接費（電気設備工事） | 2,194,000 |
| | | 設計技術費（機械設備工事） | 9,172,000 |
| | | 設計技術費（電気設備工事） | 6,197,000 |
| | | | 72,761,000 |
| 一般管理費計 | | 一般管理費等（機械設備工事） | 44,745,701 |
| | | 一般管理費等（電気設備工事） | 14,884,871 |
| | | | 59,630,572 |
| 工事価格 | | | 587,719,000 |

| | | |
|--|--------|-------------|
| | 失格基準価格 | 479,956,000 |
|--|--------|-------------|

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

鳳北町9丁ほか配水管布設工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 規格／細別 | 金 額 |
|-----------|---|-----|-------|-------------|
| 配整備 本工事1 | 材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事) | | | 188,363,023 |
| 配整備 本工事2 | 材料費、土工事費、管工事費 | | | 7,726,484 |
| 配整備 立坑仮設工 | 立坑仮設工事費、地盤改良工、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 立坑仮設工) | | | 12,779,895 |
| 直接工事費計※ | | | | 208,869,402 |

| | | |
|--------|------|-------------|
| 共通仮設費 | 率計算額 | 16,640,000 |
| | 積上額 | 1,739,984 |
| 共通仮設費計 | | 18,379,984 |
| 純工事費 | | 227,634,362 |
| 現場管理費 | | 56,181,000 |
| 工事原価 | | 283,815,362 |
| 一般管理費等 | | 36,820,614 |
| 工事価格 | | 320,251,000 |

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

| | |
|--------|-------------|
| 失格基準価格 | 257,888,000 |
|--------|-------------|

原山台ほか配水管布設工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 規格/細別 | 金額 |
|-----------------|---|----|-------|------------|
| 配整備 本工事1 (桃山台) | 材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スラップ控除 (配整備 本工事 (桃山台)) | | | 22,597,787 |
| 配整備 本工事2 (桃山台) | 材料費、土工事費、管工事費 | | | 7,860,740 |
| 配整備 消火栓工事 (桃山台) | 材料費、管工事費 | | | 1,153,775 |
| 配整備 給水管工事 (桃山台) | 材料費、土工事費、管工事費、安全費 | | | 1,738,357 |
| 配整備 本工事1 (原山台) | 材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スラップ控除 (配整備 本工事 (原山台)) | | | 27,497,600 |
| 配整備 本工事2 (原山台) | 材料費、土工事費、管工事費 | | | 7,695,241 |
| 配整備 消火栓工事 (原山台) | 材料費、管工事費 | | | 1,156,190 |
| 配整備 給水管工事 (原山台) | 材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スラップ控除 (配整備 給水管工事 (原山台)) | | | 3,468,346 |
| 既設管充填工 | 既設管充填工事費 | | | 1,252,335 |
| 直接工事費計※ | | | | 74,420,371 |

| | | |
|--------|------|-------------|
| 共通仮設費 | 率計算額 | 7,895,000 |
| | 積上額 | 562,559 |
| 共通仮設費計 | | 8,457,559 |
| 純工事費 | | 83,325,374 |
| 現場管理費 | | 24,446,000 |
| 工事原価 | | 107,771,374 |
| 一般管理費等 | | 16,098,070 |
| 工事価格 | | 123,422,000 |

※金額については、「工事価格積上額 処分費 (スラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目 (工種) に含めて計算しています。

低入札価格調査

| | |
|--------|------------|
| 失格基準価格 | 98,277,000 |
|--------|------------|

引野町ほか配水管布設工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 規格／細別 | 金 額 |
|------------|--|-----|-------|-------------|
| 配整備 本工事1 | 材料費、土工事費、管工事費、既設管充填工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事） | | | 147,740,645 |
| 配整備 本工事2 | 材料費、土工事費、管工事費 | | | 13,761,910 |
| 配整備 消火栓工事 | 材料費、管工事費 | | | 2,875,585 |
| 配整備 給水管工事1 | 材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事） | | | 11,032,099 |
| 直接工事費計※ | | | | 175,410,239 |

| | | |
|--------|------|-------------|
| 共通仮設費 | 率計算額 | 16,009,000 |
| | 積上額 | 4,741,873 |
| 共通仮設費計 | | 20,750,873 |
| 純工事費 | | 196,956,626 |
| 現場管理費 | | 54,012,000 |
| 工事原価 | | 250,968,626 |
| 一般管理費等 | | 33,023,888 |
| 工事価格 | | 283,197,000 |

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

| | |
|--------|-------------|
| 失格基準価格 | 226,842,000 |
|--------|-------------|