

# 令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	1月14日	三宝水再生センター高段ポンプ棟処理水用高架水槽更新工事(その2)	
2	1月14日	晴美台配水場流量計更新ほか工事(その2)	
3	1月14日	金岡町配水管布設工事	
4	1月14日	浜寺石津町西ほか下水管改築工事(2-21)	
5	1月14日	三宝水再生センター総合管理棟空調設備更新工事	
6	1月14日	赤坂台1丁ほか舗装道路本復旧工事	
7	1月14日	木材通ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 三宝水再生センター高段ポンプ棟処理水用高架水槽更新工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	3,999,771
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	287,933
		機器費 (機械設備工事)	4,153,000
		機器費 (電気設備工事)	0
			8,440,704
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	1,898,000
		率計上分 (電気設備工事)	131,000
		積上分 (機械設備工事)	64,700
		積上分 (電気設備工事)	0
			2,093,700
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	2,669,000
		現場管理費 (電気設備工事)	318,000
		据付間接費 (機械設備工事)	237,000
		据付間接費 (電気設備工事)	25,000
		設計技術費 (機械設備工事)	757,000
		設計技術費 (電気設備工事)	37,000
			4,043,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	2,698,529
		一般管理費等 (電気設備工事)	170,067
			2,868,596
工事価格			17,446,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

晴美台配水場流量計更新ほか工事(その2)

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金額
場改良 本工事費	材料費 (晴美台配水場)			38,748,505
	材料費 (浅香山配水場)			10,109,990
	材料費 (北余部西減圧弁室)			3,196,723
	工事費 (電気設備)			1,142,549
	工事費 (土工事)			97,428
	工事費 (撤去)			119,629
直接工事費計				53,414,824
共通仮設費				4,437,000
共通仮設費計				4,437,000
純工事費				57,851,824
現場管理費				18,776,000
工事原価				76,627,824
一般管理費等				12,451,176
工事価格積上額				
工事価格				89,079,000

## 金岡町配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除			30,769,577
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			11,180,681
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,976,543
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除			9,502,999
直接工事費計※				53,429,800

共通仮設費	率計算額	6,148,000
	積上額	847,255
共通仮設費計		6,995,255
純工事費		60,555,241
現場管理費		18,462,000
工事原価		79,017,241
一般管理費等		12,457,945
工事価格		91,345,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名：浜寺石津町西ほか下水管改築工事(2-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	管きよ更生工(φ300)	37,424,631
		管きよ更生工(φ400)	1,197,838
		管きよ更生工(全体)	574,016
		付帯工	650,560
		交通管理工	2,906,900
直接工事費計			42,753,945
	共通仮設費	率計上分	5,250,000
		積上計上分	1,150,210
共通仮設費計			6,400,210
純工事費			49,154,155
		現場管理費	15,766,000
工事原価			64,920,155
		一般管理費	10,807,845
工事価格			75,728,000

工事名 三宝水再生センター総合管理棟空調設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (建築機械設備工事)		44,328,039
	直接工事費 (建築電気設備工事)		9,329,138
			53,657,177
共通仮設費計	率計上分 (建築機械設備工事)		1,973,000
	率計上分 (建築電気設備工事)		453,000
	積上分 (建築機械設備工事)		576,000
	積上分 (建築電気設備工事)		0
		3,002,000	
現場管理費計	現場管理費 (建築機械設備工事)		8,665,000
	現場管理費 (建築電気設備工事)		3,480,000
		12,145,000	
工 事 原 価			68,804,177
一般管理費計			8,647,823
工事価格			77,452,000

赤坂台1丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			35,907,203
	附帯工			817,238
	交通管理工			2,392,000
直接工事費計				39,116,441
共通仮設費	率計算額・積上額			6,482,324
共通仮設費計				6,482,324
純工事費				45,598,765
現場管理費				14,984,000
工事原価				60,582,765
一般管理費等				9,774,235
工事価格				70,357,000

木材通ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			22,565,967
	附帯工			3,754,337
	交通管理工			2,169,600
直接工事費計				28,489,904
共通仮設費	率計算額・積上額			4,698,000
共通仮設費計				4,698,000
純工事費				33,187,904
現場管理費				11,093,000
工事原価				44,280,904
一般管理費等				7,741,096
工事価格				52,022,000