

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	10月4日	北条町2丁配水管布設工事	
2	10月4日	北余部配水管布設工事	
3	10月4日	中村町配水管布設工事	
4	10月4日	小平尾下水管布設工事(4-1)	
5	10月4日	鳳北町ほか舗装道路本復旧工事	
6	10月5日	浜寺下水ポンプ場ポンプ棟屋上防水工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

北条町2丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			6,721,978
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			2,142,480
配整備 消火栓工事	管工事費			2,188
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			6,089,888
直接工事費計※				14,956,534

共通仮設費	率計算額	2,381,000
	積上額	3,645,424
共通仮設費計		6,026,424
純工事費		20,989,172
現場管理費		6,497,000
工事原価		27,486,172
一般管理費等		4,456,042
工事価格		31,936,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

北余部配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事 1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			5,623,580
配整備 本工事 2	材料費、土工事費、管工事費			1,253,057
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			296,868
配整備 給水管工事 1	材料費、土工事費、管工事費、安全費			3,180,783
配整備 給水管工事 2	材料費、土工事費、管工事費			646,158
直接工事費計※				11,000,446

共通仮設費	率計算額	1,820,000
	積上額	215,362
共通仮設費計		2,035,362
純工事費		13,047,424
現場管理費		4,985,000
工事原価		18,032,424
一般管理費等		3,480,192
工事価格		21,501,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

中村町配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
受託移設	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除			1,530,305
直接工事費計※				1,530,305

共通仮設費	率計算額	250,000
	積上額	6,088
共通仮設費計		256,088
純工事費		1,788,461
現場管理費		685,000
工事原価		2,473,461
一般管理費等		558,607
工事価格		3,030,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

工事名 小平尾下水管布設工事(4-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額		
	下水管布設工事(単独)	管きょ工(小口径泥土圧推進工,HPφ300mm) エースモール工法	15,821,392		
		管きょ工(小口径泥土圧推進工,HPφ250mm) スリムアーク工法	3,405,528		
		管きょ工(鋼製さや管ボアリング(一重ケーシング)推進工,SPφ400-VUφ300mm)	811,716		
		管きょ工(取付管ボアリング(一重ケーシング)推進工,SPφ450-VUφ150mm)	2,169,695		
		管きょ工(小口径推進) 共通	344,139		
		立坑工(鋼製ケーシング方式)No.21 φ2,000mm	2,977,344		
		立坑工(鋼製ケーシング方式)No.22 φ1,500mm	1,998,846		
		立坑工(鋼製ケーシング方式)No.23 φ2,000mm	1,713,936		
		附帯工(立坑部)	58,828		
		マンホール工(立坑部)	1,503,461		
		地盤改良工	1,722,086		
		仮設工	270,713		
		管きょ工(開削)	1,411,323		
		マンホール工	617,627		
		取付管およびます工	867,002		
		附帯工	3,773,833		
		交通管理工	3,811,500		
			小計		43,278,969
			水道移設工事 ※1		2,143,671
直接工事費計			45,422,640		
		率計上分	5,081,000		
		積上計上分	3,034,750		
		下水道(管渠)計	8,115,750		
		上水道計	282,610		
		共通仮設費計	8,398,360		
純工事費			53,821,000		
		下水道(管渠)計	17,519,000		
		上水道計	833,000		
		現場管理費計	18,352,000		
工事原価			72,173,000		
		下水道(管渠)計	11,255,281		
		上水道計	710,719		
		一般管理費計	11,966,000		
工事価格			84,139,000		

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

鳳北町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			21,908,241
	附帯工			2,462,270
	交通管理工			2,235,000
直接工事費計				26,605,511
共通仮設費	率計算額			5,001,000
	積上額			208,004
共通仮設費計				5,209,004
純工事費				31,814,515
現場管理費				11,752,000
工事原価				43,566,515
一般管理費等				7,656,485
工事価格				51,223,000

工事名 浜寺下水ポンプ場ポンプ棟屋上防水工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (建築改修工事)		19,421,528
	直接工事費 (建築機械工事)		0
	直接工事費 (建築電気工事)		0
			19,421,528
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	892,088
		積上げ分	196,000
			1,088,088
純 工 事 費			20,509,616
現場管理費計			3,206,083
工 事 原 価			23,715,699
一般管理費計			3,580,301
工 事 価 格			27,296,000