

令和4年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	9月12日	南島町ほか下水管改築工事(4-21)	西部下水道サービスセンター	取止め
2	9月12日	榎元町ほか下水管改築工事(4-21)	西部下水道サービスセンター	10月11日
3	9月12日	香ヶ丘町ほか下水管改築工事(4-21)	西部下水道サービスセンター	10月11日
4	9月12日	緑町線ほか下水管改築工事(4-21)	西部下水道サービスセンター	10月11日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：榎元町ほか下水管改築工事(4-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 補01	管きよ更生工(φ300)	2,780,238
		管きよ更生工(全体)	80,754
		交通管理工	242,000
	直接工事費 単	管きよ更生工(φ250)	3,748,535
		管きよ更生工(φ300)	62,637,123
		管きよ更生工(φ300)【夜間】	1,062,152
		管きよ更生工(φ350)	569,126
		管きよ更生工(φ400)	17,791,786
		管きよ更生工(φ450)	1,179,047
		管きよ更生工(φ500)	5,768,679
		管きよ更生工(φ600)	11,058,066
		管きよ更生工(φ700)	45,035,881
		管きよ更生工(φ700)【夜間】	2,062,706
		管きよ更生工(φ800)	5,658,317
		管きよ更生工(φ900)	14,730,443
		管きよ更生工(φ1500)	22,728,041
		管きよ更生工(全体)	2,488,971
		附帯工	3,394,617
		交通管理工	8,303,600
		直接工事費計	
	共通仮設費	率計上分	14,707,000
		積上計上分	10,065,843
共通仮設費計			24,772,843
純工事費			236,092,925
		現場管理費	66,954,000
工事原価			303,046,925
		一般管理費	39,323,075
工事価格			342,370,000

失格基準価格	279,383,000
--------	-------------

工事名 香ヶ丘町ほか下水道管改築工事(4-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	管路(補助)	管きよ更生工 φ 300	9,744,931
		管きよ更生工	189,350
		交通管理工	677,600
直接工事費計			10,611,881
	管路(単費)	管きよ更生工 φ 300	87,105,269
		管きよ更生工 φ 400	22,374,535
		管きよ更生工 φ 600	2,973,987
		管きよ更生工	2,080,510
		管きよ更生工(開削)	659,015
		取付管およびます工	296,401
		マンホール蓋復元工	70,593
		付帯工	875,602
		交通管理工	7,637,400
直接工事費計			124,073,312
直接工事費総計			134,685,193
	共通仮設費	率計上分	10,370,000
		積上分	6,171,666
		合計	16,541,666
純工事費			151,226,859
	現場管理費		45,078,000
工事原価			196,304,859
	一般管理費		27,501,141
工事価格			223,806,000

低入札価格調査

失格基準価格		182,091,000
--------	--	-------------

工事名 緑町線ほか下水管改築工事(4-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費計	三宝町地区 補	管更生工	20,719,942	
		取付管工	79,140	
		既設管内補強工	5,176,249	
	三宝町地区 単	管更生工	20,335,434	
		取付管工	79,140	
		既設管内補強工	6,923,016	
	三宝町地区 単		交通誘導警備員	4,700,850
	三宝町地区 単		人孔修繕工	6,660,710
	三宝町地区 単		交通誘導警備員	1,742,400
	直接工事費			66,416,881
	戎島町地区	管更生工	管更生工	12,756,109
			取付管工	118,700
		管更生工	管更生工	11,172,415
			取付管工	118,700
		管更生工	管更生工	16,820,763
人孔修繕工			5,435,558	
戎島町地区		交通誘導警備員	4,537,500	
直接工事費			50,959,745	
直接工事費計			117,376,626	
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	10,838,000	
		積上分	6,152,277	
共通仮設費計			16,990,277	
純工事費			134,366,903	
現場管理費			43,831,000	
工事原価			178,197,903	
一般管理費			24,756,097	
工事価格			202,954,000	

低入札価格調査

失格基準価格		164,567,000
--------	--	-------------