

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	11月2日	泉北水再生センター場内照明設備更新工事(その2)	
2	11月2日	日置荘北町1丁ほか配水管布設工事	
3	11月2日	黒山49番地ほか舗装道路本復旧工事	
4	11月2日	高倉台舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 泉北水再生センター場内照明設備更新工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (建築電気工事) ※1		51,276,223
			51,276,223
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (建築電気工事)	2,214,073
		積上分 (建築電気工事)	36,000
			2,250,073
現場管理費計	現場管理費 (建築電気工事)		11,556,109
			11,556,109
一般管理費計	一般管理費等 (建築電気工事)		8,508,595
			8,508,595
工事価格			73,591,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。

日置荘北町1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			20,914,953
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			22,125,342
配整備 消火栓工事	管工事費			6,579
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			3,387,267
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			997,272
直接工事費計※				47,431,413

共通仮設費	率計算額	5,769,000
	積上額	4,440,538
共通仮設費計		10,209,538
純工事費		57,847,331
現場管理費		17,391,000
工事原価		75,238,331
一般管理費等		11,547,049
工事価格		86,579,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

黒山49番地ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			17,231,215
	附帯工			3,008,422
	交通管理工			1,984,400
直接工事費計				22,224,037
共通仮設費	率計算額			4,270,000
	積上額			166,502
共通仮設費計				4,436,502
純工事費				26,660,539
現場管理費				10,035,000
工事原価				36,695,539
一般管理費等				6,536,461
工事価格				43,232,000

高倉台舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			19,533,180
	附帯工			471,792
	交通管理工			1,403,600
直接工事費計				21,408,572
共通仮設費	率計算額			4,078,000
	積上額			565,402
共通仮設費計				4,643,402
純工事費				26,051,974
現場管理費				9,579,000
工事原価				35,630,974
一般管理費等				6,239,026
工事価格				41,870,000