

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	12月2日	太井ほか配水管布設工事	
2	12月2日	深井水池町配水管布設工事	
3	12月2日	鳳東町6丁ほか配水管布設工事	
4	12月2日	野々井ほか下水管内面補修工事(4-21)	
5	12月5日	浜寺元町ほか舗装道路本復旧工事	
6	12月5日	晴美台1丁舗装道路本復旧工事	
7	12月5日	錦綾町3丁ほか舗装道路本復旧工事	
8	12月5日	学園町39号マンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

太井ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事 1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			37,037,026
配整備 本工事 2	材料費、土工事費、管工事費			12,399,204
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			337,161
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			1,786,721
直接工事費計※				51,560,112

共通仮設費	率計算額	6,009,000
	積上額	1,238,319
共通仮設費計		7,247,319
純工事費		60,022,491
現場管理費		18,207,000
工事原価		78,229,491
一般管理費等		13,274,569
工事価格		90,289,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

深井水池町配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事 1	材料費、土工事費、管工事費、既設管充填工事費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）、安全費			24,752,570
配整備 本工事 2	材料費、土工事費、管工事費			14,361,165
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			673,655
配整備 給水管工事 1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			5,062,881
配整備 給水管工事 2	材料費、土工事費、管工事費			1,285,050
直接工事費計※				46,135,321

共通仮設費	率計算額	5,567,000
	積上額	2,569,473
共通仮設費計		8,136,473
純工事費		54,997,394
現場管理費		16,813,000
工事原価		71,810,394
一般管理費等		12,258,206
工事価格		83,343,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

鳳東町6丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除(配整備/本工事)			18,722,957
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			7,661,362
配整備 消火栓工事	管工事費			2,190
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費			1,171,203
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			234,526
直接工事費計※				27,792,238

共通仮設費	率計算額	3,782,000
	積上額	634,610
共通仮設費計		4,416,610
純工事費		32,507,198
現場管理費		10,815,000
工事原価		43,322,198
一般管理費等		8,036,152
工事価格		51,060,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

工事名 : 野々井ほか下水管内面補修工事(4-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	管路(単独)	内面補修工	1,512,040
		内面補修工(左官工)	2,652,270
		交通管理工	895,400
		小計	
直接工事費計			5,059,710
	共通仮設費	率計上分	1,132,000
		積上計上分	378,710
共通仮設費計			1,510,710
純工事費			6,570,420
		現場管理費	3,101,000
工事原価			9,671,420
		一般管理費	2,048,580
工事価格			11,720,000

浜寺元町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			8,288,099
	附帯工			659,528
	交通管理工			726,000
直接工事費計				9,673,627
共通仮設費	率計算額			2,355,000
	積上額			166,008
共通仮設費計				2,521,008
純工事費				12,194,635
現場管理費				5,638,000
工事原価				17,832,635
一般管理費等				3,306,365
工事価格				21,139,000

晴美台1丁舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			7,690,645
	附帯工			554,848
	交通管理工			677,600
直接工事費計				8,923,093
共通仮設費	率計算額			2,044,000
共通仮設費計				2,044,000
純工事費				10,967,093
現場管理費				4,782,000
工事原価				15,749,093
一般管理費等				3,094,907
工事価格				18,844,000

錦綾町3丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,781,144
	附帯工			614,980
	交通管理工			665,500
直接工事費計				7,061,624
共通仮設費	率計算額			1,683,000
共通仮設費計				1,683,000
純工事費				8,744,624
現場管理費				3,940,000
工事原価				12,684,624
一般管理費等				2,543,376
工事価格				15,228,000

工事名 学園町39号マンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	1,650,251
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	501,097
		機器費 (機械設備工事)	2,828,000
		機器費 (電気設備工事)	3,595,000
			8,574,348
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	996,000
		率計上分 (電気設備工事)	229,000
		積上分 (機械設備工事)	228,648
		積上分 (電気設備工事)	16,000
		設計図面作成業務費計 ※2	347,000
			1,816,648
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	1,430,000
		現場管理費 (電気設備工事)	569,000
		据付間接費 (機械設備工事)	23,000
		据付間接費 (電気設備工事)	133,000
		設計技術費 (機械設備工事)	472,000
		設計技術費 (電気設備工事)	245,000
			2,872,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	1,388,101
		一般管理費等 (電気設備工事)	607,903
			1,996,004
工事価格			15,259,000

※1
金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

※2
金額については、「設計図面作成業務」の金額を、共通仮設費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には設計図面作成業務の金額は含まない。