

# 令和5年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	10月16日	桃山台ほか下水管改築工事(5-21)	下水道建設課	11月7日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。  
※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：桃山台ほか下水管改築工事(5-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費計	管路 【桃山台ほか地区】	(補助)	管きよ更生工(既設管径φ400mm)	2,800,996
			管きよ更生工(既設管径φ500mm)	11,722,146
			換気工	25,625
			管きよ更生水替工	69,704
			管きよ更生工(既設管径φ500mm)	2,995,489
			管きよ更生水替工	110,100
			管きよ更生工(既設管径φ1100mm)	24,304,900
			換気工	92,250
			仮設工	1,803,400
		小計	43,924,610	
		(単費)	管きよ更生工(既設管径φ250mm)	41,389,382
			管きよ更生工(既設管径φ300mm)	20,692,248
			管きよ更生工(既設管径φ350mm)	4,845,843
			管きよ更生工(既設管径φ400mm)	1,022,609
			管きよ更生工(既設管径φ450mm)	6,177,801
			換気工	312,625
			管きよ更生工水替工	481,463
			仮設工	4,184,650
			附帯工	1,279,203
	小計	80,385,824		
	小計		124,310,434	
	管路 【高倉台地区】	(補助)	管きよ工(開削)	1,116,138
			マンホール工	861,047
			管きよ工(マンホール内側部)	5,418,692
			仮設工	901,700
			附帯工	1,971,132
	小計		10,268,709	
	管路 【榎塚台地区】	(単費)	管きよ更生工(既設管径φ250mm)	10,249,169
			管きよ更生工(既設管径φ300mm)	1,359,662
			換気工	56,375
			管きよ更生水替工	133,334
			管きよ工(開削)	62,396
			開削水替工	7,920
仮設工			736,600	
附帯工	370,125			
小計		12,975,581		
直接工事費計			147,554,724	
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	13,408,000	
		積上計上分	4,786,945	
共通仮設費計			18,194,945	
純工事費			165,749,669	
	現場管理費		52,833,000	
工事原価			218,582,669	
	一般管理費		32,848,331	
工事価格			251,431,000	
	失格基準価格		203,980,000	