

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	12月4日	檜尾2号橋水管橋更新工事	
2	12月4日	陶器北配水管布設工事	
3	12月4日	土師町1丁ほか舗装道路本復旧工事	
4	12月4日	福田ほか舗装道路本復旧工事	
5	12月4日	土師町1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

檜尾2号橋水管橋更新工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事	材料費、土工事費、管工事費、水管橋撤去工、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			6,549,918
直接工事費計※				6,549,918

共通仮設費	率計算額	946,000
	積上額	77,603
共通仮設費計		1,023,603
純工事費		7,595,389
現場管理費		2,886,000
工事原価		10,481,389
一般管理費等		2,306,479
工事価格		12,766,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

陶器北配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
受託移設	材料費、管工事費、土工事費、安全費			2,588,496
直接工事費計				2,588,496
共通仮設費	率計算額			346,000
	積上額			24,750
共通仮設費計				370,750
純工事費				2,959,246
現場管理費				1,055,000
工事原価				4,014,246
一般管理費等				917,754
工事価格				4,932,000

土師町 1 丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			14,963,950
	附帯工			1,067,567
	交通管理工			1,257,300
給整備 本工事	舗装工			133,092
	交通管理工			12,700
直接工事費計				17,434,609
共通仮設費	率計算額			3,464,000
	積上額			88,172
共通仮設費計				3,552,172
純工事費				20,986,781
現場管理費				8,123,000
工事原価				29,109,781
一般管理費等				5,637,219
工事価格				34,747,000

福田ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 ✓	舗装工 ✓			12,829,500
	附帯工 ✓			323,926
	交通管理工 ✓			965,200
直接工事費計				14,118,626
共通仮設費 ✓	率計算額 ✓			2,921,000
	積上額 ✓			132,258
共通仮設費計 ✓				3,053,258
純工事費 ✓				17,171,884
現場管理費 ✓				6,872,000
工事原価 ✓				24,043,884
一般管理費等 ✓				4,745,116
工事価格 ✓				28,789,000 ✓

工事名 土師町1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	5,456,593
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	1,596,882
		機器費 (機械設備工事)	7,814,000
		機器費 (電気設備工事)	11,010,200
直接工事費計			25,877,675
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	2,394,000
		率計上分 (電気設備工事)	646,000
		積上分 (機械設備工事)	727,781
		積上分 (電気設備工事)	42,990
		設計図面作成業務費計 ※2	884,000
共通仮設費計			4,694,771
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	3,667,000
		現場管理費 (電気設備工事)	1,424,000
		据付間接費 (機械設備工事)	72,000
		据付間接費 (電気設備工事)	413,000
		設計技術費 (機械設備工事)	1,070,000
		設計技術費 (電気設備工事)	736,000
現場管理費計			7,382,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	3,770,626
		一般管理費等 (電気設備工事)	1,753,928
一般管理費計			5,524,554
工事価格			43,479,000

※1
金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

※2
金額については、「設計図面作成業務」の金額を、共通仮設費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には設計図面作成業務の金額は含まない。