

# 令和5年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	12月14日	北旅籠町西ほか下水管耐震化工事(5-21)	下水道建設課	1月12日
2	12月14日	高倉台2丁配水管布設工事	水道建設課	1月17日
3	12月14日	赤坂台6丁配水管布設工事	水道建設課	1月29日
4	12月14日	鳳西町2丁配水管布設工事	水道建設課	1月29日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：北旅籠町西ほか下水管耐震化工事(5-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	下水道(管路)	管きよ更生工(既設管径300mm)	62,891,275
		管きよ更生工(既設管径400mm)	2,863,093
		管きよ更生工(既設管径450mm)	2,982,861
		管きよ更生工(既設管径500mm)	10,934,288
		管きよ更生工(既設管径600mm)	20,719,681
		管きよ更生工(既設管径700mm)	18,822,985
		換気工	511,674
		管きよ更生水替工	1,428,233
		管きよ工(開削)	3,391,884
		附帯工	987,421
		仮設工	6,664,000
		小計	132,197,395
		水道移設工事費※1	10,632,260
	小計	10,632,260	
	共通仮設費計		142,829,655
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	10,220,000
		積上計上分	7,742,029
		下水道計	17,962,029
		上水道計	1,620,000
共通仮設費計		19,582,029	
純工事費		162,411,684	
現場管理費計	現場管理費	下水道計	43,417,000
		上水道計	4,411,000
現場管理費計		47,828,000	
工事原価		210,239,684	
一般管理費計	一般管理費	下水道計	29,707,576
		上水道計	3,504,740
一般管理費計		33,212,316	
工事価格		243,452,000	
	失格基準価格	197,403,000	

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

## 高倉台2丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			59,539,283
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			19,978,138
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			3,716,406
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			12,401,718
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			3,873,661
直接工事費計※				99,509,206

共通仮設費	率計算額	10,458,000
	積上額	4,133,575
共通仮設費計		14,591,575
純工事費		115,320,958
現場管理費		33,448,000
工事原価		148,768,958
一般管理費等		22,940,219
工事価格		170,489,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

### 低入札価格調査

失格基準価格	138,202,000
--------	-------------

## 赤坂台6丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			50,739,743
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			17,698,959
消火栓工事	材料費、管工事費			2,513,751
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			14,551,993
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			4,785,000
直接工事費計※				90,289,446

共通仮設費	率計算額	9,785,000
	積上額	7,214,822
共通仮設費計		16,999,822
純工事費		108,613,648
現場管理費		31,096,000
工事原価		139,709,648
一般管理費等		21,238,732
工事価格		159,624,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

### 低入札価格調査

失格基準価格	129,066,000
--------	-------------

鳳西町2丁配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			45,973,097
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			26,680,332
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,193,162
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			10,587,165
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,361,916
直接工事費計※				88,795,672

共通仮設費	率計算額	9,423,000
	積上額	8,303,112
共通仮設費計		17,726,112
純工事費		106,850,624
現場管理費		29,811,000
工事原価		136,661,624
一般管理費等		20,851,216
工事価格		157,184,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	127,083,000
--------	-------------