

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	2月3日	岩室ほか配水管布設工事	
2	2月3日	天王辻橋水管橋架設工事	
3	2月3日	竹城台ほか下水管布設工事(4-1)	
4	2月3日	小平尾浄水場石綿除去工事	
5	2月6日	山田ほか舗装道路本復旧工事	
6	2月6日	浜寺船尾町東4丁ほか舗装道路本復旧工事	
7	2月6日	野尻町70番地ほか舗装道路本復旧工事	
8	2月6日	東三国ヶ丘町5丁ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

岩室ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			25,802,826
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			7,949,369
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			118,741
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			4,432,927
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,378,612
直接工事費計※				39,682,475

共通仮設費	率計算額	4,193,000
	積上額	3,851,552
共通仮設費計		8,044,552
純工事費		48,338,237
現場管理費		13,933,000
工事原価		62,271,237
一般管理費等		10,396,973
工事価格		72,057,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

天王辻橋水管橋架設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			4,852,778
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			2,620,932
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			285,805
配整備 消火栓工事	管工事費			2,194
配整備 水管橋架設工事	上部工、下部工、護岸擁壁工、撤去工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 水管橋架設工事）			17,186,082
直接工事費計※				24,947,791

共通仮設費	率計算額	3,611,000
	積上額	578,522
共通仮設費計		4,189,522
純工事費		29,230,950
現場管理費		10,379,000
工事原価		39,609,950
一般管理費等		7,544,687
工事価格		47,061,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 竹城台ほか下水管布設工事(4-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費(単費)	下水道管布設工事 竹城台地区	管きょ工(開削)	14,184,749	
		マンホール工	2,968,694	
		取付管およびます工	1,328,049	
		附帯工	10,025,110	
		計	28,506,602	
	下水道管布設工事 陶器北地区	水路工(開削)	11,659,715	
		仮設工	90,490	
		附帯工	1,875,839	
		計	13,626,044	
	宅内マンホールポンプ撤去工事 ※1、※2			167,691
	水道管移設工事 ※1			3,130,492
直接工事費計			45,430,829	
		率計上分	6,855,000	
		積上計上分	1,046,844	
		下水道(下水道管布設)計	7,901,844	
		下水道(宅内マンホールポンプ撤去)計	337,822	
		水道管移設計	497,712	
		共通仮設費計	8,737,378	
純工事費			54,168,207	
		下水道(下水道管布設)計	19,754,000	
		下水道(宅内マンホールポンプ撤去)計※3	375,000	
		水道管移設計	1,339,000	
		現場管理費計	21,468,000	
工事原価			75,636,207	
		下水道(下水道管布設)計	11,808,510	
		下水道(宅内マンホールポンプ撤去)計	216,487	
		水道管移設計	1,171,796	
		一般管理費計	13,196,793	
工事価格			88,833,000	

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

※2…金額については、仮設費を含んだ金額としています。

※3…金額については、設計技術費を含んだ金額としています。

小平尾浄水場石綿除去工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
浄水施設	小平尾浄水場	3,835,290
真空ポンプ室	小平尾浄水場	1,481,691
監視棟	小平尾浄水場	10,550,920

直接工事費計	合計	15,867,901
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	439,840
	共通仮設費(率分)	774,550
共通仮設費計		1,214,390
現場管理費		3,447,858
一般管理費等		3,146,851

工事価格		23,677,000
------	--	------------

山田ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			14,541,255
	附帯工			1,200,885
	交通管理工			1,185,800
直接工事費計				16,927,940
共通仮設費	率計算額			3,391,000
	積上額			208,004
共通仮設費計				3,599,004
純工事費				20,526,944
現場管理費				7,993,000
工事原価				28,519,944
一般管理費等				5,543,056
工事価格				34,063,000

浜寺船尾町東4丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
本工事	舗装工			8,496,735
	附帯工			959,199
	交通管理工			813,000
直接工事費計				10,268,934
共通仮設費	率計算額			2,286,000
	積上額			400,000
共通仮設費計				2,686,000
純工事費				12,954,934
現場管理費				5,488,000
工事原価				18,442,934
一般管理費等				3,764,066
工事価格				22,207,000

野尻町70番地ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
本工事	舗装工			8,588,871
	附帯工			416,378
	交通管理工			677,600
直接工事費計				9,682,849
共通仮設費	率計算額			2,190,000
共通仮設費計				2,190,000
純工事費				11,872,849
現場管理費				5,123,000
工事原価				16,995,849
一般管理費等				3,505,151
工事価格				20,501,000

東三国ヶ丘町5丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,931,561
	附帯工			372,694
	交通管理工			551,600
直接工事費計				6,855,855
共通仮設費	率計算額			1,669,000
共通仮設費計				1,669,000
純工事費				8,524,855
現場管理費				3,908,000
工事原価				12,432,855
一般管理費等				2,650,145
工事価格				15,083,000