

# 令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	3月3日	桃山台配水場送水ポンプ吸込配管更新工事	
2	3月3日	舗装道本復旧工事(水道事業南部区域)単価契約(令和5年度)	
3	3月3日	舗装道本復旧工事(水道事業北部区域)単価契約(令和5年度)	
4	3月6日	室堂町ほか舗装道路本復旧工事	
5	3月6日	鴨谷台1丁ほか舗装道路本復旧工事	
6	3月6日	深阪6丁ほか舗装道路本復旧工事	
7	3月6日	草尾ほか舗装道路本復旧工事	
8	3月6日	神野町2丁ほか舗装道路本復旧工事	
9	3月6日	平井ほか舗装道路本復旧工事	
10	3月6日	百舌鳥夕雲町2丁舗装道路本復旧工事	
11	3月6日	北三国ヶ丘町3丁舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

桃山台配水場送水ポンプ吸込配管更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
本工事	本配管布設工事、仮配管布設工事、排水管布設工事、管廊撤去復旧工事、管廊撤去復旧工事（桁等購入費）、電気設備工事 処分費 スクラップ 控除（本工事）			49,767,196
直接工事費計※				49,767,196

共通仮設費	率計算額	2,518,000
	積上額	356,310
共通仮設費計		2,874,310
純工事費		52,790,871
現場管理費		10,993,000
工事原価		63,783,871
一般管理費等		11,550,494
工事価格		75,185,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価契約（令和5年度）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			1,075,484
直接工事費計				1,075,484
共通仮設費	率計算額			268,000
	積上額			98,005
共通仮設費計				366,005
純工事費				1,441,489
現場管理費				684,000
工事原価				2,125,489
一般管理費等				391,511
工事価格				2,517,000

舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価契約（令和5年度）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			1,031,175
直接工事費計				1,031,175
共通仮設費	率計算額			257,000
	積上額			98,005
共通仮設費計				355,005
純工事費				1,386,180
現場管理費				657,000
工事原価				2,043,180
一般管理費等				387,820
工事価格				2,431,000

室堂町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			15,200,326
	附帯工			2,740,387
	交通管理工			1,815,000
直接工事費計				19,755,713
共通仮設費	率計算額			3,891,000
	積上額			41,502
共通仮設費計				3,932,502
純工事費				23,688,215
現場管理費				9,104,000
工事原価				32,792,215
一般管理費等				6,335,785
工事価格				39,128,000

鴨谷台1丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配改良 本工事 /	舗装工			29,163
	附帯工			3,490
	交通管理工			48,400
配負担1 本工事	舗装工			14,384,308
	附帯工			497,079
	交通管理工			1,028,500
受託(3条) 本工事	舗装工			1,075,127
	附帯工			18,028
	交通管理工			84,700
直接工事費計				17,168,795
共通仮設費	率計算額			3,425,000
共通仮設費計				3,425,000
純工事費				20,593,795
現場管理費				8,004,000
工事原価				28,597,795
一般管理費等				5,553,205
工事価格				34,151,000

深阪6丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			9,656,561
	附帯工			837,404
	交通管理工			774,400
直接工事費計				11,268,365
共通仮設費	率計算額			2,475,000
	積上額			83,004
共通仮設費計				2,558,004
純工事費				13,826,369
現場管理費				5,815,000
工事原価				19,641,369
一般管理費等				3,994,631
工事価格				23,636,000

草尾ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			7,198,350
	附帯工			95,734
	交通管理工			484,000
直接工事費計				7,778,084
共通仮設費	率計算額			1,837,000
共通仮設費計				1,837,000
純工事費				9,615,084
現場管理費				4,301,000
工事原価				13,916,084
一般管理費等				2,925,916
工事価格				16,842,000



神野町 2 丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,454,543
	附帯工			1,447,026
	交通管理工			806,400
直接工事費計				7,707,969
共通仮設費	率計算額			1,827,000
	積上額			41,502
共通仮設費計				1,868,502
純工事費				9,576,471
現場管理費				4,292,000
工事原価				13,868,471
一般管理費等				2,920,529
工事価格				16,789,000

平井ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			6,489,064
	附帯工			466,088
	交通管理工			435,600
直接工事費計				7,390,752
共通仮設費	率計算額			1,768,000
共通仮設費計				1,768,000
純工事費				9,158,752
現場管理費				4,140,000
工事原価				13,298,752
一般管理費等				2,813,248
工事価格				16,112,000

百舌鳥夕雲町2丁舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,161,056
	附帯工			801,028
	交通管理工			532,400
直接工事費計				6,494,484
共通仮設費	率計算額			1,624,000
	積上額			208,004
共通仮設費計				1,832,004
純工事費				8,326,488
現場管理費				3,884,000
工事原価				12,210,488
一般管理費等				2,633,512
工事価格				14,844,000

北三国ヶ丘町3丁舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			2,523,233
	附帯工			82,139
	交通管理工			193,600
直接工事費計				2,798,972
共通仮設費	率計算額・積上額			683,000
共通仮設費計				683,000
純工事費				3,481,972
現場管理費				1,623,000
工事原価				5,104,972
一般管理費等				1,174,028
工事価格				6,279,000