

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000295	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津西町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町3丁6番地29			
	氏名	株式会社ギスト 代表取締役 中本 隆博			
契約日	令和 5年 3月 28日				
工期	令和 5年 3月 28日から 令和 5年10月31日まで				
契約金額	93,865,200 円 (うち取引に係る消費税額等 8,533,200 円)				
工事場所	堺市西区石津西町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 398 \text{ m}^2$ $t = 20 \text{ cm}$ $A = 609 \text{ m}^2$ $t = 15 \text{ cm}$ $A = 1,493 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工(乗入部) $t = 15 \text{ cm}$ $A = 273 \text{ m}^2$ 切削オーバーレイ(改質Ⅱ) $t = 10 \text{ cm}$ $A = 6,018 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000300	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	長曽根町240番地ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土塔町2326番地7			
	氏名	工和工業株式会社 代表取締役 安居 英洋			
契約日	令和5年3月14日				
工期	令和5年3月14日から 令和6年3月18日まで				
契約金額	106,011,400円 (うち取引に係る消費税額等 9,637,400円)				
工事場所	堺市北区長曽根町ほか1か所				
工事概要	(北区长曽根町ほか、中百舌鳥町3丁ほか) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=927.66m 配水管撤去工 φ75-150 L=964.26m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,192m 給水管接合替工 φ20-75 92か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000314	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北三国ヶ丘町3丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区福田862			
	氏名	リコリス 代表者 浦芝 敦子			
契約日	令和5年3月20日				
工期	令和5年3月20日から 令和5年7月31日まで				
契約金額	6,146,800円 (うち取引に係る消費税額等 558,800円)				
工事場所	堺市堺区北三国ヶ丘町3丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10cm A = 19m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 950m ² 自然色アスファルト舗装工 t = 5cm A = 32m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000315	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平井ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区日置荘西町8丁608			
	氏名	福真建設 代表者 福島 真次			
契約日	令和 5年 3月30日				
工期	令和 5年 3月30日から 令和 5年 7月31日まで				
契約金額	15,838,900 円 (うち取引に係る消費税額等 1,439,900 円)				
工事場所	堺市中区平井ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 1, 3 8 6 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 7 6 5 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 2 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000316	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鴨谷台1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区日置荘原寺町407番地1			
	氏名	株式会社国府 代表取締役 三ヶ崎 達也			
契約日	令和5年3月28日				
工期	令和5年3月28日から 令和5年8月31日まで				
契約金額	33,787,600円 (うち取引に係る消費税額等 3,071,600円)				
工事場所	堺市南区鴨谷台1丁ほか1か所				
工事概要	(南区鴨谷台1丁、新檜尾台ほか) アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 6,669 \text{ m}^2$ 透水性アスファルト舗装 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 48 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000317	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	室堂町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区大美野30番地6			
	氏名	有限会社瑞生 代表取締役 山越 治			
契約日	令和5年3月20日				
工期	令和5年3月20日から 令和5年8月31日まで				
契約金額	38,724,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,520,400円)				
工事場所	和泉市室堂町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 397m ² アスファルト舗装工 t = 10cm A = 145m ² アスファルト舗装工(改質) t = 15cm A = 1,668m ² アスファルト舗装工(改質) t = 20cm A = 74m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 37m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 10cm A = 18m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 481m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000321	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深阪6丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町1768			
	氏名	深井植物園 代表 米谷 充裕			
契約日	令和5年3月28日				
工期	令和5年3月28日から 令和5年7月31日まで				
契約金額	23,300,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,118,200円)				
工事場所	堺市中区深阪6丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 3,138m ² アスファルト舗装工 t = 10cm A = 548m ² アスファルト舗装工(歩道部) t = 5cm A = 135m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 23m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000330	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神野町2丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上619番地4			
	氏名	メガ・ドットコム 代表者 満木 郁子			
契約日	令和5年3月30日				
工期	令和5年3月30日から 令和5年8月31日まで				
契約金額	16,507,700円 (うち取引に係る消費税額等 1,500,700円)				
工事場所	堺市西区神野町2丁ほか1か所				
工事概要	(西区神野町2丁ほか、津久野町2丁) アスファルト舗装工 t = 8cm A = 114m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 1,092m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 140m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 857m ² コンクリート舗装工 t = 15cm A = 11m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000332	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草尾ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺昭和町1丁156-1D			
	氏名	株式会社久樹建工 代表取締役 久津輪 愛樹			
契約日	令和 5年 3月29日				
工期	令和 5年 3月29日から 令和 5年 7月31日まで				
契約金額	16,563,800 円 (うち取引に係る消費税額等 1,505,800 円)				
工事場所	堺市東区草尾ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 1, 515 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 8 \text{ cm}$ $A = 1, 151 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000333	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥夕雲町2丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳東町6丁689-10			
	氏名	株式会社アレスト 代表取締役 植田 光貴			
契約日	令和5年3月22日				
工期	令和5年3月22日から 令和5年7月31日まで				
契約金額	14,557,400円 (うち取引に係る消費税額等 1,323,400円)				
工事場所	堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 129m ² アスファルト舗装工 t = 15cm A = 277m ² 切削オーバーレイ工(改質) t = 5cm A = 757m ² インターロッキングブロック工 t = 8cm A = 64m ² インターロッキングブロック工(透水性) t = 8cm A = 34m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000335	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台配水場送水ポンプ吸込配管更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺960			
	氏名	株式会社ナガノ 代表取締役 永野 一智			
契約日	令和 5年 3月16日				
工期	令和 5年 3月16日から 令和 6年 2月29日まで				
契約金額	75,469,900 円 (うち取引に係る消費税額等 6,860,900 円)				
工事場所	堺市南区桃山台1丁4番2号				
工事概要	(桃山台配水場) 本配管布設・撤去工φ250-800 L=16.1m レンタル仮配管布設・撤去工φ250-400 L=74.1m 排水管布設・撤去工φ200-250 L=47.15m 管廊撤去復旧工 一式 電気設備工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000341	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価契約（令和5年度）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺元町6丁919			
	氏名	株式会社田頭工務店 代表取締役 西澤 純			
契約日	令和5年3月24日				
工期	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで				
契約金額	別紙単価表のとおり（うち取引に係る消費税額等 円）				
工事場所	堺市上下水道局給水区域内（北部）				
工事概要	修繕業務・整備工事等に伴う舗装道路等の補修及び本復旧工事（単価契約）				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

舗装道本復旧工事(水道事業北部区域)単価契約(令和5年度)単価表

番号	種別	規格/細別		単位	数量	金額(経費込)
1	市道アス1	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥22,040
2	市道アス1	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥27,287
3	市道アス2	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥18,316
4	市道アス2	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥22,802
5	市道アス3	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥16,367
6	市道アス3	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥20,539
7	私道アス4	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥10,426
8	私道アス4	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥12,897
9	市道アス4歩道用	碎石路盤	昼	m2	1	¥10,750
10	市道アス4歩道用	碎石路盤	夜	m2	1	¥13,475
11	市道アス1カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥11,547
12	市道アス1カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥14,426
13	市道アス2カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥10,945
14	市道アス2カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥13,783
15	市道アス3カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥10,341
16	市道アス3カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥13,141
17	私道アス4カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥6,245
18	私道アス4カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥7,795
19	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	昼	m2	1	¥5,942
20	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	夜	m2	1	¥7,393
21	透水性舗装		昼	m2	1	¥12,521
22	透水性舗装		夜	m2	1	¥16,009
23	透水性舗装カー		昼	m2	1	¥6,094
24	透水性舗装カー		夜	m2	1	¥7,689
25	府道2		昼	m2	1	¥21,537
26	府道2		夜	m2	1	¥26,783
27	府道3		昼	m2	1	¥26,631
28	府道3		夜	m2	1	¥33,032
29	府道4		昼	m2	1	¥33,741
30	府道4		夜	m2	1	¥41,496
31	府道5 歩道用		昼	m2	1	¥10,750
32	府道5 歩道用		夜	m2	1	¥13,475
33	府道2カー		昼	m2	1	¥11,547
34	府道2カー		夜	m2	1	¥14,426
35	府道3カー		昼	m2	1	¥17,327
36	府道3カー		夜	m2	1	¥21,533
37	府道4カー		昼	m2	1	¥23,751
38	府道4カー		夜	m2	1	¥29,137
39	府道5 歩道用カー		昼	m2	1	¥5,942

40	府道5 歩道用カバー		夜	m2	1	¥7,393
41	排水性舗装2		昼	m2	1	¥22,358
42	排水性舗装2		夜	m2	1	¥27,674
43	排水性舗装3		昼	m2	1	¥26,973
44	排水性舗装3		夜	m2	1	¥33,443
45	排水性舗装4		昼	m2	1	¥34,085
46	排水性舗装4		夜	m2	1	¥41,907
47	排水性舗装2カバー		昼	m2	1	¥12,368
48	排水性舗装2カバー		夜	m2	1	¥15,315
49	排水性舗装3カバー		昼	m2	1	¥17,669
50	排水性舗装3カバー		夜	m2	1	¥21,945
51	排水性舗装4カバー		昼	m2	1	¥24,095
52	排水性舗装4カバー		夜	m2	1	¥29,549
53	乗入口小	I種	昼	m2	1	¥14,230
54	乗入口小	I種	夜	m2	1	¥18,036
55	乗入口中	II種	昼	m2	1	¥19,386
56	乗入口中	II種	夜	m2	1	¥24,421
57	乗入口大	III種	昼	m2	1	¥25,871
58	乗入口大	III種	夜	m2	1	¥32,407
59	乗入口小カバー	I種	昼	m2	1	¥6,095
60	乗入口小カバー	I種	夜	m2	1	¥7,549
61	乗入口中カバー	II種	昼	m2	1	¥11,253
62	乗入口中カバー	II種	夜	m2	1	¥13,934
63	乗入口大カバー	III種	昼	m2	1	¥16,411
64	乗入口大カバー	III種	夜	m2	1	¥20,319
65	インターロッキング	t=6cm	昼	m2	1	¥16,892
66	インターロッキング	t=6cm	夜	m2	1	¥20,684
67	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	昼	m2	1	¥26,740
68	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	夜	m2	1	¥33,138
69	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	昼	m2	1	¥27,901
70	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	夜	m2	1	¥34,575
71	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	昼	m2	1	¥34,382
72	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	夜	m2	1	¥42,558
73	インターロッキングカバー	t=6cm	昼	m2	1	¥11,940
74	インターロッキングカバー	t=6cm	夜	m2	1	¥13,911
75	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	昼	m2	1	¥12,786
76	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	夜	m2	1	¥14,934
77	コンクリート舗装カバー	t=10cm	昼	m2	1	¥8,750
78	誘導ブロックカバー	30×30×6	昼	m2	1	¥19,391
79	誘導ブロックカバー	30×30×6	夜	m2	1	¥22,436
80	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥4,449

81	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥6,135
82	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥5,507
83	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥7,624
84	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥1,140
85	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥1,459
86	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥2,755
87	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥3,320
88	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥2,150
89	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥2,640
90	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥5,951
91	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥7,001
92	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥645
93	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥819
94	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥750
95	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥933
96	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	昼	m	1	¥1,215
97	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	夜	m	1	¥1,531
98	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	昼	m	1	¥1,625
99	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	夜	m	1	¥2,009
100	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,235
101	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,669
102	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥774
103	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥957
104	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥919
105	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,112
106	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,470
107	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,801
108	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥2,000
109	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,403
110	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,395
111	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,850
112	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥809
113	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥984
114	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥969
115	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,152
116	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,400
117	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,832
118	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,021
119	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,204
120	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,247
121	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,439

122	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,640
123	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,095
124	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,176
125	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,529
126	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,352
127	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,862
128	自転車レーン設置工(車道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥12,940
129	自転車レーン設置工(車道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥14,638
130	自転車レーン設置工(車道)	排水性 青色	昼	m2	1	¥7,566
131	自転車レーン設置工(車道)	排水性 青色	夜	m2	1	¥10,447
132	自転車レーン設置工(歩道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥4,214
133	自転車レーン設置工(歩道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥5,821
134	自転車レーン設置工(歩道)	開粒 青色	昼	m2	1	¥4,453
135	自転車レーン設置工(歩道)	開粒 青色	夜	m2	1	¥4,898
136	L型側溝設置工 B=500		昼	m	1	¥16,697
137	L型側溝設置工 B=400		昼	m	1	¥11,738
138	歩車道境界ブロックB種設置工	180/205×250×600	昼	m	1	¥17,271
139	歩車道境界ブロック設置工	歩道切下げ 40/180×100×600	昼	m	1	¥15,004
140	地先境界ブロックA種設置工	120×120×600	昼	m	1	¥11,659
141	地先境界ブロックC種設置工	150×150×600	昼	m	1	¥12,734
142	消火栓ボックス調整		昼	か所	1	¥4,904
143	消火栓ボックス調整		夜	か所	1	¥7,356
144	仕切弁ボックス小調整		昼	か所	1	¥2,101
145	仕切弁ボックス小調整		夜	か所	1	¥3,151
146	仕切弁ボックス大調整		昼	か所	1	¥2,801
147	仕切弁ボックス大調整		夜	か所	1	¥4,202
148	人孔調整	ダクタイル製	昼	か所	1	¥43,685
149	人孔調整	ダクタイル製	夜	か所	1	¥61,874
150	交通誘導警備員A		昼	人	1	¥26,852
151	交通誘導警備員A		夜	人	1	¥40,278
152	交通誘導警備員B		昼	人	1	¥23,715
153	交通誘導警備員B		夜	人	1	¥35,575
154	公共基準点保全作業	施工前	昼	か所	1	¥32,372
155	公共基準点保全作業	施工後	昼	か所	1	¥32,372
156	公共基準点保全作業	復元	昼	か所	1	¥64,745
157	交通規制車	2t クッションドラム含む		台/日	1	¥23,401

・上記単価表の工種別単価には消費税額等は含まない。

・なお支払いの都度、合計金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額が請負代金となる。

契約の内容に関する事項

契約番号	5041000342	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価契約（令和5年度）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山13番地			
	氏名	株式会社春正建設 代表取締役 春木 正則			
契約日	令和5年3月15日				
工期	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで				
契約金額	別紙単価表のとおり（うち取引に係る消費税額等 円）				
工事場所	堺市上下水道局給水区域内（南部）				
工事概要	修繕業務・整備工事等に伴う舗装道路等の補修及び本復旧工事（単価契約）				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

舗装道本復旧工事(水道事業南部区域)単価契約(令和5年度)単価表

番号	種別	規格/細別		単位	数量	金額(経費込)
1	市道アス1	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥23,532
2	市道アス1	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥31,013
3	市道アス2	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥20,244
4	市道アス2	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥25,456
5	市道アス3	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥17,921
6	市道アス3	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥22,654
7	私道アス4	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥11,574
8	私道アス4	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥14,491
9	市道アス4歩道用	碎石路盤	昼	m2	1	¥10,742
10	市道アス4歩道用	碎石路盤	夜	m2	1	¥15,064
11	市道アス1カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥11,735
12	市道アス1カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥14,382
13	市道アス2カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥11,111
14	市道アス2カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥13,741
15	市道アス3カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥10,487
16	市道アス3カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥13,102
17	私道アス4カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥6,335
18	私道アス4カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥7,771
19	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	昼	m2	1	¥6,034
20	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	夜	m2	1	¥7,371
21	透水性舗装		昼	m2	1	¥12,506
22	透水性舗装		夜	m2	1	¥17,591
23	透水性舗装カー		昼	m2	1	¥6,185
24	透水性舗装カー		夜	m2	1	¥7,666
25	府道2		昼	m2	1	¥23,031
26	府道2		夜	m2	1	¥30,511
27	府道3		昼	m2	1	¥27,836
28	府道3		夜	m2	1	¥36,738
29	府道4		昼	m2	1	¥35,449
30	府道4		夜	m2	1	¥46,034
31	府道5歩道用		昼	m2	1	¥10,742
32	府道5歩道用		夜	m2	1	¥15,064
33	府道2カー		昼	m2	1	¥11,735
34	府道2カー		夜	m2	1	¥14,382
35	府道3カー		昼	m2	1	¥17,608
36	府道3カー		夜	m2	1	¥21,468
37	府道4カー		昼	m2	1	¥24,152
38	府道4カー		夜	m2	1	¥29,906
39	府道5歩道用カー		昼	m2	1	¥6,034

40	府道5歩道用カバー		夜	m2	1	¥7,371
41	排水性舗装2		昼	m2	1	¥23,849
42	排水性舗装2		夜	m2	1	¥31,397
43	排水性舗装3		昼	m2	1	¥28,177
44	排水性舗装3		夜	m2	1	¥37,148
45	排水性舗装4		昼	m2	1	¥35,790
46	排水性舗装4		夜	m2	1	¥46,444
47	排水性舗装2カバー		昼	m2	1	¥12,552
48	排水性舗装2カバー		夜	m2	1	¥15,269
49	排水性舗装3カバー		昼	m2	1	¥17,951
50	排水性舗装3カバー		夜	m2	1	¥21,878
51	排水性舗装4カバー		昼	m2	1	¥24,494
52	排水性舗装4カバー		夜	m2	1	¥30,316
53	乗入口小	I種	昼	m2	1	¥14,152
54	乗入口小	I種	夜	m2	1	¥20,697
55	乗入口中	II種	昼	m2	1	¥19,404
56	乗入口中	II種	夜	m2	1	¥27,064
57	乗入口大	III種	昼	m2	1	¥25,947
58	乗入口大	III種	夜	m2	1	¥35,568
59	乗入口小カバー	I種	昼	m2	1	¥6,187
60	乗入口小カバー	I種	夜	m2	1	¥7,525
61	乗入口中カバー	II種	昼	m2	1	¥11,441
62	乗入口中カバー	II種	夜	m2	1	¥13,891
63	乗入口大カバー	III種	昼	m2	1	¥16,694
64	乗入口大カバー	III種	夜	m2	1	¥20,258
65	インターロッキング	t=6cm	昼	m2	1	¥16,903
66	インターロッキング	t=6cm	夜	m2	1	¥22,032
67	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	昼	m2	1	¥26,820
68	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	夜	m2	1	¥35,537
69	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	昼	m2	1	¥27,947
70	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	夜	m2	1	¥37,510
71	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	昼	m2	1	¥34,491
72	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	夜	m2	1	¥46,014
73	インターロッキングカバー	t=6cm	昼	m2	1	¥11,990
74	インターロッキングカバー	t=6cm	夜	m2	1	¥14,304
75	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	昼	m2	1	¥12,825
76	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	夜	m2	1	¥15,541
77	コンクリート舗装カバー	t=10cm	昼	m2	1	¥9,190
78	誘導ブロックカバー	30×30×6	昼	m2	1	¥19,414
79	誘導ブロックカバー	30×30×6	夜	m2	1	¥22,912
80	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥4,436

81	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥6,116
82	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥5,491
83	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥7,601
84	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥1,136
85	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥1,455
86	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥2,747
87	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥3,310
88	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥2,144
89	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥2,632
90	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥5,933
91	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥6,980
92	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥643
93	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥817
94	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥749
95	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥930
96	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	昼	m	1	¥1,212
97	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	夜	m	1	¥1,526
98	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	昼	m	1	¥1,620
99	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	夜	m	1	¥2,003
100	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,231
101	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,662
102	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥772
103	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥954
104	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥917
105	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,109
106	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,466
107	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,795
108	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,993
109	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,395
110	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,392
111	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,844
112	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥808
113	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥981
114	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥967
115	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,149
116	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,395
117	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,827
118	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,018
119	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,200
120	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,242
121	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,434

122	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,635
123	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,088
124	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,173
125	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,524
126	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,349
127	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,856
128	自転車レーン設置工(車道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥12,901
129	自転車レーン設置工(車道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥14,592
130	自転車レーン設置工(車道)	排水性 青色	昼	m2	1	¥7,543
131	自転車レーン設置工(車道)	排水性 青色	夜	m2	1	¥10,416
132	自転車レーン設置工(歩道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥4,201
133	自転車レーン設置工(歩道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥5,804
134	自転車レーン設置工(歩道)	開粒 青色	昼	m2	1	¥4,439
135	自転車レーン設置工(歩道)	開粒 青色	夜	m2	1	¥4,883
136	L型側溝設置工 B=500		昼	m	1	¥17,771
137	L型側溝設置工 B=400		昼	m	1	¥12,459
138	歩車道境界ブロックB種設置工	180/205×250×600	昼	m	1	¥17,811
139	歩車道境界ブロック設置工	歩道切下げ 40/180×100×600	昼	m	1	¥15,362
140	地先境界ブロックA種設置工	120×120×600	昼	m	1	¥11,791
141	地先境界ブロックC種設置工	150×150×600	昼	m	1	¥12,937
142	消火栓ボックス調整		昼	か所	1	¥4,889
143	消火栓ボックス調整		夜	か所	1	¥7,334
144	仕切弁ボックス小調整		昼	か所	1	¥2,095
145	仕切弁ボックス小調整		夜	か所	1	¥3,142
146	仕切弁ボックス大調整		昼	か所	1	¥2,792
147	仕切弁ボックス大調整		夜	か所	1	¥4,190
148	人孔調整	ダクタイル製	昼	か所	1	¥43,552
149	人孔調整	ダクタイル製	夜	か所	1	¥61,686
150	交通誘導警備員A		昼	人	1	¥26,771
151	交通誘導警備員A		夜	人	1	¥40,151
152	交通誘導警備員B		昼	人	1	¥23,645
153	交通誘導警備員B		夜	人	1	¥35,467
154	公共基準点保全作業	施工前	昼	か所	1	¥32,274
155	公共基準点保全作業	施工後	昼	か所	1	¥32,274
156	公共基準点保全作業	復元	昼	か所	1	¥64,549
157	交通規制車	2t クッションドラム含む		台/日	1	¥23,330

・上記単価表の工種別単価には消費税額等は含まない。

・なお支払いの都度、合計金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額が請負代金となる。

契約の内容に関する事項

契約番号	5042000146	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島バイパス線供用実施設計業務（４－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区博労町３丁目２番８号			
	氏名	サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店 支店長 田村 昭彦			
契約日	令和 ５年 ３月 ２ ７ 日				
工期	令和 ５年 ３月 ２ ７ 日 から 令和 ６年 ３月 ２ ２ 日まで				
契約金額	45,624,700 円 （うち取引に係る消費税額等 4,147,700 円）				
工事場所	堺市堺区戎島町ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					