

令和4年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	3月15日	新金岡町下水管耐震化工事(4-21)	下水道建設課	4月7日
2	3月15日	土師町1丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	4月7日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：新金岡町下水管耐震化工事(4-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	管路(補助1)	管きよ更生工(φ200)	5,003,935
		管きよ更生工(φ250)	39,605,934
		管きよ更生工(φ300)	35,298,328
		管きよ更生工(φ380)	20,727,537
		管きよ更生工(全体)	1,086,940
		交通管理工	4,985,200
	小計		106,707,874
	管路(単独)	付帯工 (雨水桝撤去～舗装仮復旧)	206,602
		付帯工 (舗装本復旧)	66,626
		交通管理工	96,800
	小計		370,028
	直接工事費計		
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	8,662,000
		積上計上分	6,350,569
共通仮設費計			15,012,569
純工事費			122,090,471
		現場管理費	37,286,000
工事原価			159,376,471
		一般管理費	25,706,529
工事価格			185,083,000
		失格基準価格	149,862,000

土師町1丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			33,134,615
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			22,054,097
配整備 消火栓工事	管工事費			8,776
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			11,209,944
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			3,861,190
直接工事費計※				70,268,622

共通仮設費	率計算額	7,801,000
	積上額	388,266
共通仮設費計		8,189,266
純工事費		78,572,825
現場管理費		24,211,000
工事原価		102,783,825
一般管理費等		17,150,112
工事価格		119,819,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	97,095,000
--------	------------