

令和5年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	5月17日	南島町ほか下水管改築工事(5-21)	下水道建設課	6月7日
2	5月17日	出島下水ポンプ場下水管布設工事	下水道施設課	6月19日
3	5月17日	新金岡町下水管耐震化工事(4-23)	下水道建設課	6月7日
4	5月17日	新金岡町下水管耐震化工事(4-22)	下水道建設課	6月7日
5	5月17日	浅香山浄水場跡地埋設物撤去工事	水運用管理課	6月9日
6	5月18日	赤坂台4丁配水管布設工事	水道建設課	6月19日
7	5月18日	御池台1丁ほか配水管布設工事	水道建設課	6月13日
8	5月18日	三原台配水管布設工事	水道建設課	6月13日
9	5月18日	毛穴町ほか配水管布設工事	水道建設課	6月19日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：南島町ほか下水管改築工事(5-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額		
	直接工事費 補01	管きよ更生工(φ300)	7,236,344		
		管きよ更生工	129,548		
		交通管理工	841,800		
	直接工事費 単	管きよ更生工(φ250)	1,336,064		
		管きよ更生工(φ300)	94,414,996		
		管きよ更生工(φ400)	11,183,472		
		管きよ更生工(φ450)	10,609,525		
		管きよ更生工(φ500)	14,602,686		
		管きよ更生工(φ600)	14,740,380		
		管きよ更生工(φ700)	10,364,368		
		管きよ更生工(φ1500)	71,796,730		
		管きよ更生工	2,155,313		
		管きよ工(開削)	2,042,206		
		取付管およびます工	512,481		
		附帯工	2,516,266		
		交通管理工	11,640,600		
		直接工事費計			256,122,779
			共通仮設費	率計上分	17,057,000
積上計上分	6,702,907				
共通仮設費計			23,759,907		
純工事費			279,882,686		
		現場管理費	77,889,000		
工事原価			357,771,686		
		一般管理費	51,446,314		
工事価格			409,218,000		

失格基準価格	334,046,000
--------	-------------

工事名 出島下水ポンプ場下水管布設工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費(土木工事)		112,825,265
	直接工事費(電気工事)※		993,463
	機器費(電気工事)		34,559,000
			148,377,728
共通仮設費計	共通仮設費	率計算額(土木工事)	13,175,000
		率計算額(電気工事)	458,000
		積上額(土木工事)	1,219,710
		積上額(電気工事)	17,099
		14,869,809	
現場管理費計	現場管理費(土木工事)		43,321,000
	現場管理費(電気工事)		1,023,000
	据付間接費(電気工事)		547,000
	設計技術費(電気工事)		1,602,000
		46,493,000	
一般管理費計	一般管理費(土木工事)		27,228,025
	一般管理費(電気工事)		960,438
		28,188,463	
工事価格			237,929,000

低入札価格調査

失格基準価格

194,278,000

※金額については、「工事価額積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

工事名 新金岡町下水管耐震化工事(4-23)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	管路(補助)	管きよ更生工 φ200	26,325,801
		管きよ更生工 φ250	26,247,866
		管きよ更生工 φ300	32,522,886
		管きよ更生工 φ380	502,062
		管きよ更生工(全体)	1,140,330
	管路(単独)	交通管理工	5,856,400
		付帯工	92,352
		付帯工(舗装本復旧)	132,153
		交通管理工	96,800
		小計	92,916,650
直接工事費計		92,916,650	
	共通仮設費	率計上分	7,767,000
		積上計上分	7,775,969
共通仮設費計		15,542,969	
純工事費		108,459,619	
	現場管理費	33,568,000	
工事原価		142,027,619	
	一般管理費	23,263,381	
工事価格		165,291,000	

失格基準価格	133,489,000
--------	-------------

工事名：新金岡町下水管耐震化工事(4-22)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	管路(補助)	管きよ更生工 φ200	16,349,836
		管きよ更生工 φ250	14,434,684
		管きよ更生工 φ300	18,894,231
		管きよ更生工 φ380	17,492,822
		管きよ更生工(全体)	887,174
		交通管理工	3,484,800
	小計		71,543,547
	管路(単独)	付帯工	48,422
		付帯工(舗装本復旧)	462,200
		交通管理工	96,800
	小計		607,422
	直接工事費計		
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	6,378,000
		積上計上分	3,326,421
共通仮設費計			9,704,421
純工事費			81,855,390
		現場管理費	26,136,000
工事原価			107,991,390
		一般管理費	18,325,610
工事価格			126,317,000
		失格基準価格	102,113,000

浅香山浄水場跡地埋設物撤去工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
本工事	土工事、埋設管撤去工事、埋設物撤去工事、地上構造物撤去工事、杭撤去工事、舗装撤去工事、樹木撤去工事、仮設排水構造物設置工事、安全費 処分費 スクラップ控除（本工事）			63,783,480
直接工事費計※				63,783,480

共通仮設費	率計算額	4,059,000
	積上額	5,786,400
共通仮設費計		9,845,400
純工事費		74,787,120
現場管理費		17,905,000
工事原価		92,692,120
一般管理費等		12,638,120
工事価格		104,172,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	84,898,000
--------	------------

赤坂台4丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			139,335,183
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,258,196
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			4,010,596
配整備 給水管工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			16,481,507
直接工事費計※				161,085,482

共通仮設費	率計算額	15,328,000
	積上額	14,948,679
共通仮設費計		30,276,679
純工事費		193,573,879
現場管理費		51,482,000
工事原価		245,055,879
一般管理費等		33,732,839
工事価格		276,577,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	224,401,000
--------	-------------

御池台1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			61,653,836
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			27,802,650
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,563,748
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			21,425,603
直接工事費計※				113,445,837

共通仮設費	率計算額	11,631,000
	積上額	12,034,667
共通仮設費計		23,665,667
純工事費		138,751,284
現場管理費		37,669,000
工事原価		176,420,284
一般管理費等		25,742,496
工事価格		200,523,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	162,203,000
--------	-------------

三原台配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スラップ 控除 (配整備 本工事)			60,250,729
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,080,776
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スラップ 控除 (配整備 給水管工事)			17,519,954
直接工事費計※				79,851,459

共通仮設費	率計算額	8,959,000
	積上額	5,164,770
共通仮設費計		14,123,770
純工事費		95,406,001
現場管理費		28,201,000
工事原価		123,607,001
一般管理費等		19,328,771
工事価格		141,505,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	114,357,000
--------	-------------

毛穴町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			28,591,474
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			21,012,152
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,095,637
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			9,431,979
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,449,444
直接工事費計※				63,580,686

共通仮設費	率計算額	7,190,000
	積上額	6,647,509
共通仮設費計		13,837,509
純工事費		77,548,433
現場管理費		22,134,000
工事原価		99,682,433
一般管理費等		15,892,805
工事価格		115,445,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	93,100,000
--------	------------