

# 令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	7月3日	南野田ほか配水管布設工事	
2	7月3日	野尻町ほか下水管布設工事(5-1)	
3	7月3日	神南辺町1丁ほか舗装道路本復旧工事	
4	7月3日	鳳東町6丁ほか舗装道路本復旧工事	
5	7月3日	豊田舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

## 南野田ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			19,519,016
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			12,638,554
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			366,723
配整備 給水管工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事) /			7,222,359
直接工事費計※				39,746,652

共通仮設費	率計算額	5,051,000
	積上額	3,110,898
共通仮設費計		8,161,898
純工事費		48,078,540
現場管理費		14,946,000
工事原価		63,024,540
一般管理費等		10,806,450
工事価格		73,661,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

工事名 野尻町ほか下水管布設工事(5-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費	下水道管布設工事 野尻町地区	管きよ工(開削)	2,165,967
		マンホール工	713,874
		取付管およびます工	1,420,589
		附帯工	1,127,985
		計	5,428,412
	下水道管布設工事 草尾地区	管きよ工(開削)	2,021,971
		マンホール工	353,603
		取付管およびます工	363,732
		附帯工	2,230,093
		計	4,969,400
	下水道管布設工事 大美野地区	管きよ工(開削)	605,956
		マンホール工	74,199
		取付管およびます工	225,064
		附帯工	643,574
		計	1,548,793
	下水道管布設工事 陶器北地区	管きよ工(開削)	5,001,137
		マンホール工	1,063,215
		取付管およびます工	592,953
		附帯工	535,850
		計	7,193,155
下水道管布設工事 泉田中地区	管きよ工(開削)	900,060	
	マンホール工	436,100	
	取付管およびます工	88,788	
	附帯工	686,612	
	計	2,111,560	
下水道管布設工事 檜尾地区	管きよ工(開削)	652,952	
	マンホール工	346,786	
	取付管およびます工	103,560	
	附帯工	392,537	
	計	1,495,835	
水道管移設工事 ※1			3,165,059
直接工事費計			25,912,214
	率計上分		4,101,000
	積上計上分		5,500,734
	下水道(下水道管布設)計		9,601,734
	水道管移設計		520,000
	共通仮設費計		10,121,734
純工事費			36,033,948
	下水道(下水道管布設)計		11,497,000
	水道管移設計		1,417,000
	現場管理費計		12,914,000
工事原価			48,947,948
	下水道(下水道管布設)計		6,925,111
	水道管移設計		1,199,941
	一般管理費計		8,125,052
工事価格			57,073,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含まれません。

神南辺町1丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			18,456,000
	附帯工			1,259,881
	交通管理工			1,733,550
直接工事費計				21,449,431
共通仮設費	率計算額			4,065,000
	積上額			88,172
共通仮設費計				4,153,172
純工事費				25,602,603
現場管理費				9,531,000
工事原価				35,133,603
一般管理費等				6,642,397
工事価格				41,776,000

鳳東町6丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			4,289,358
	附帯工			535,015
	交通管理工			616,400
直接工事費計				5,440,773
共通仮設費	率計算額			1,357,000
共通仮設費計				1,357,000
純工事費				6,797,773
現場管理費				3,222,000
工事原価				10,019,773
一般管理費等				2,185,227
工事価格				12,205,000

### 豊田舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			2,493,529
	附帯工			790,671
	交通管理工			325,500
直接工事費計				3,609,700
共通仮設費	率計算額			843,000
	積上額			0
共通仮設費計				843,000
純工事費				4,452,700
現場管理費				2,117,000
工事原価				6,569,700
一般管理費等				1,494,300
工事価格				8,064,000