

令和5年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	7月12日	草部ほか下水管布設工事(5-1)	下水道建設課	8月4日
2	7月26日	百舌鳥本町2丁ほか配水管布設工事	水道建設課	8月22日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 草部ほか下水管布設工事(5-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管布設工事 草部ほか地区	管きょ工(開削)	14,566,655
		マンホール工	4,518,793
		立坑工	2,068,180
		取付管およびます工	4,381,793
		附帯工	10,658,661
	直接工事費		36,194,082
	マンホールポンプ設備工事 草部ほか地区	直接工事費(機械設備)	1,415,856
		直接工事費(電気設備)	572,974
		機器費(機械設備)	4,068,000
		機器費(電気設備)	3,458,000
	直接工事費		9,514,830
	下水管布設工事 陶器北地区	管きょ工(開削)	12,336,179
		マンホール工	2,781,055
		附帯工	4,003,589
	直接工事費		19,120,823
水道移設工事※1			2,062,159
直接工事費計			66,891,894
		率計上分	7,767,000
		積上計上分	7,000,606
		下水道(管渠)計	14,767,606
		マンホールポンプ設備工(機械設備)計	886,000
		マンホールポンプ設備工(電気設備)計	258,000
		上水道計	267,000
		共通仮設費計	16,178,606
純工事費			83,070,500
		下水道(管渠)計	23,584,000
		マンホールポンプ設備工(機械設備)計	1,696,000
		マンホールポンプ設備工(電気設備)計	1,006,000
		上水道計	807,000
	現場管理費計		27,093,000
工事原価			110,163,500
		下水道(管渠)計	14,558,489
		マンホールポンプ設備工(機械設備)計	1,254,144
		マンホールポンプ設備工(電気設備)計	686,026
		上水道計	750,841
	一般管理費計		17,249,500
工事価格			127,413,000

※1
金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

失格基準価格	102,379,000
--------	-------------

百舌鳥本町2丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			27,876,115
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			18,373,622
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,514,234
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			6,706,035
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			2,060,129
配整備 舗装工	舗装工事費、附帯工事費、安全費			17,841,557
直接工事費計※				74,371,692

共通仮設費	率計算額	8,877,000
	積上額	6,414,804
共通仮設費計		15,291,804
純工事費		90,634,773
現場管理費		28,438,000
工事原価		119,072,773
一般管理費等		18,817,504
工事価格		136,919,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	110,296,000
--------	-------------