

令和5年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	8月22日	平尾ほか下水管布設工事(5-1)	下水道建設課	9月14日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 平尾ほか下水管布設工事(5-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額		
下水道管布設工事 平尾地区	平尾地区	立坑工(ライナープレート式立坑)平尾地区(1) No.1 φ2100mm	2,489,533		
		立坑工(軽量鋼矢板)平尾地区(1) No.3	952,668		
		附帯工(立坑部)	148,066		
		マンホール工(立坑部)	1,054,815		
		地盤改良工	5,430,636		
		管きよ工(開削)	5,939,421		
		マンホール工	1,410,409		
		取付管およびます工	286,965		
		舗装仮復旧工	817,834		
		附帯工	4,782,357		
		仮設工	3,241,862		
		直接工事費(単費)	計	26,554,566	
		下水道管布設工事 北野田地区	北野田地区	開口補強工	11,704,163
				仮設工	8,382,000
直接工事費(単費)	計			20,086,163	
水道管移設工事 ※1			6,065,760		
直接工事費計			52,706,489		
		率計上分	7,655,000		
		積上計上分	4,425,327		
		下水道(下水道管布設)計	12,080,327		
		水道管移設計	953,000		
		共通仮設費計	13,033,327		
純工事費			65,739,816		
		下水道(下水道管布設)計	22,422,000		
		水道管移設計	2,595,000		
		現場管理費計	25,017,000		
工事原価			90,756,816		
		下水道(下水道管布設)計	13,393,944		
		水道管移設計	2,147,240		
		一般管理費計	15,541,184		
工事価格			106,298,000		
失格基準価格			84,960,000		

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。