

令和 6 年 5 月 22 日  
堺市上下水道局

東浅香山町ほか下水管改築工事（6-21）の設計図書の訂正について（通知）

東浅香山町ほか下水管改築工事（6-21）について、下記のとおり、設計図書の一部を訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

御迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1 訂正箇所  
設計図書

2 訂正内容（次頁以降も参照してください。）  
設計書

◆内訳明細書 第 84 号明細

・[家屋調査]とあるところを[家屋調査(施工に起因する地盤変動の影響あり)]に訂正します。

◆代価表 第 123 号代価

・[家屋調査]とあるところを[家屋調査(施工に起因する地盤変動の影響あり)]に訂正します。

・[諸雑費]とあるところを[その他原価]と [一般管理費等]に訂正します。

【訂正前】

内訳明細書 第 84 号明細

家屋調査費(施工に起因する地盤変動の影響あり)						第 84 号明細
内 訳 明 細 書						1 式 当 り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外周構造物調査(施工に起因する地盤変動の影響あり)					第 122 号代価	
事前調査 延べ面積70m <sup>2</sup> 未満	箇所	1.000				
家屋調査					第 123 号代価	
事前調査 木造建物A 延べ面積70m <sup>2</sup> 以上130m <sup>2</sup> 未満	棟	2.000				
合 計						
単位当り						

【訂正後】

内訳明細書 第 84 号明細

家屋調査費(施工に起因する地盤変動の影響あり)						第 84 号明細
内 訳 明 細 書						1 式 当 り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外周構造物調査(施工に起因する地盤変動の影響あり)					第 122 号代価	
事前調査 延べ面積70m <sup>2</sup> 未満	箇所	1.000				
家屋調査(施工に起因する地盤変動の影響あり)					第 123 号代価	
事前調査 木造建物A 延べ面積70m <sup>2</sup> 以上130m <sup>2</sup> 未満	棟	2.000				
合 計						
単位当り						

【訂正前】

代価表 第 123 号代価

家屋調査		代 価 表				第 123 号代価
事前調査 木造建物A 延べ面積70㎡以上130㎡未満						1 棟 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 A						
	人					
技師 B						
	人					
技師 C						
	人					
技術員						
	人					
諸雑費						
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

【訂正前】

代価表 第 123 号代価

家屋調査(施工に起因する地盤変動の影響あり)		代 価 表				第 123 号代価
事前調査 木造建物A 延べ面積70㎡以上130㎡未満						1 棟 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 A						
	人					
技師 B						
	人					
技師 C						
	人					
技術員						
	人					
その他原価						
	式	1.000				
一般管理費等						
	式	1.000				
合 計						
単位当り						