

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	11月1日	陶器配水場ほか空調機更新工事	
2	11月1日	新家町ほか舗装道路本復旧工事	
3	11月1日	太井549番地ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

陶器配水場ほか空調機更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
陶器配水場 電気棟 電気室	材料費、工事費、処分費 処分費（スクラップ控除）陶器配水場			1,164,042
浅香山配水場 着水井 次亜塩素室	材料費、工事費、処分費 処分費（スクラップ控除）浅香山配水場			660,430
小平尾配水場 次亜塩素室	材料費、工事費			452,188
直接工事費計				2,276,660
共通仮設費	率計算額			211,000
共通仮設費計				211,000
純工事費				2,514,748
現場管理費				897,000
工事原価				3,411,748
一般管理費等				805,340
工事価格				4,190,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

新家町ほか舗装道路本復旧工事/

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金額
配改良 本工事 /	舗装工 /			4,202,422/
	附帯工 /			249,340 /
	交通管理工 /			448,000 /
配負担 本工事 /	舗装工 /			1,011,982 /
	附帯工 /			253,255 /
	交通管理工 /			210,000 /
受託 本工事 /	舗装工 /			884,069 /
	附帯工 /			56,919 /
	交通管理工 /			140,000 /
給整備 本工事 /	舗装工 /			176,833 /
	交通管理工 /			56,000 /
直接工事費計 /				7,688,820 /
共通仮設費 /	率計算額 /			1,816,000 /
共通仮設費計 /				1,816,000 /
純工事費 /				9,504,820 /
現場管理費 /				4,252,000 /
工事原価 /				13,756,820 /
一般管理費等 /				2,892,180 /
工事価格 /				16,649,000 /

太井549番地ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			3,818,569
	附帯工			299,345
	交通管理工			476,000
直接工事費計				4,593,914
共通仮設費	率計算額			1,135,000
共通仮設費計				1,135,000
純工事費				5,728,914
現場管理費				2,695,000
工事原価				8,423,914
一般管理費等				1,860,086
工事価格				10,284,000