

# 令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	3月5日	新家町ほか配水管布設工事	
2	3月5日	太井549番地ほか配水管布設工事	
3	3月5日	家原寺町ほか配水管布設工事	
4	3月5日	上ほか下水管布設工事(5-1)	
5	3月5日	舗装道本復旧工事(水道事業南部区域)単価契約 (令和6年度)	
6	3月5日	舗装道本復旧工事(水道事業北部区域)単価契約 (令和6年度)	
7	3月6日	御池台1丁ほか舗装道路本復旧工事	
8	3月6日	宮山台1丁ほか舗装道路本復旧工事	
9	3月6日	多治井ほか舗装道路本復旧工事	
10	3月6日	平井ほか舗装道路本復旧工事	
11	3月6日	榎塚台2丁舗装道路本復旧工事	
12	3月6日	中村町ゲート設備更新工事	

※太井549番地ほか配水管布設工事の工事費内訳書については、令和6年7月2日に訂正しました。

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。  
 ※金額は消費税等相当額を除いています。

## 新家町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			13,880,272
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			7,863,624
配整備 消火栓工事	管工事費			6,879
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			5,754,269
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,539,243
直接工事費計※				29,044,287

共通仮設費	率計算額	3,999,000
	積上額	2,346,919
共通仮設費計		6,345,919
純工事費		35,413,030
現場管理費		11,570,000
工事原価		46,983,030
一般管理費等		8,310,794
工事価格		55,271,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

太井549番地ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1(DIP)	材料費、管工事費、土工事費、安全費、既設管充填工事費、 処分費 スクラップ控除(配整備 本工事)			5,047,546
配整備 本工事1(HPPE)	材料費、管工事費、土工事費			5,310,353
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			5,442,972
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			365,639
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除(配整備 給水管工事)			4,647,238
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,344,252
直接工事費計※				22,158,000

共通仮設費	率計算額	3,228,000
	積上額	1,002,374
共通仮設費計		4,230,374
純工事費		26,687,483
現場管理費		9,193,000
工事原価		35,880,483
一般管理費等		6,746,626
工事価格		42,328,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

※本件工事の積算内訳及び工事価格について、令和6年7月2日に訂正しています。  
(この内訳書は、訂正済のものです。)

## 家原寺町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1 (DIP)	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			7,722,186
配整備 本工事1 (HPPE)	材料費、管工事費、土工事費			547,279
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,574,283
配整備 消火栓工事	管工事費			2,293
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			482,011
直接工事費計※				12,328,052

共通仮設費	率計算額	1,879,000
	積上額	821,894
共通仮設費計		2,700,894
純工事費		15,173,536
現場管理費		5,100,000
工事原価		20,273,536
一般管理費等		4,009,054
工事価格		24,138,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 上ほか下水管布設工事(5-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
下水道(管路)		管きよ工(鋼製さや管ボリング(一重ケーシング))推進,管径700mm)3工区	3,331,566	
		立坑工(軽量鋼矢板2型) 3工区 No.3 発進立坑	409,830	
		附帯工(立坑部) 3工区	62,056	
		マンホール工(立坑部) 3工区	258,487	
		管きよ工(開削)	2,460,848	
		マンホール工	1,087,677	
		特殊マンホール工 2工区	2,463,269	
		取付管およびます工 3工区	39,458	
		附帯工	1,105,386	
		仮設工	2,743,737	
		小計	13,962,314	
		水道移設工事費※1		3,817,620
		小計		3,817,620
直接工事費計			17,779,934	
共通仮設費	共通仮設費	率計上分	2,591,000	
		積上計上分	1,024,135	
		下水道計	3,615,135	
		上水道計	563,000	
共通仮設費計			4,178,135	
現場管理費	現場管理費	下水道計	7,204,000	
		上水道計	1,535,000	
現場管理費計			8,739,000	
一般管理費	一般管理費	下水道計	4,862,551	
		上水道計	1,377,380	
一般管理費計			6,239,931	
工事価格			36,937,000	

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価契約（令和6年度）

費目	工種	種別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			1,186,151
直接工事費計				1,186,151
共通仮設費	率計算額			294,000
	積上額			103,173
共通仮設費計				397,173
純工事費				1,583,324
現場管理費				749,000
工事原価				2,332,324
一般管理費等				423,676
工事価格				2,756,000

舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価契約（令和6年度）

費目	工種	種別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			1,138,469
直接工事費計				1,138,469
共通仮設費	率計算額			282,000
	積上額			103,173
共通仮設費計				385,173
純工事費				1,523,642
現場管理費				719,000
工事原価				2,242,642
一般管理費等				422,358
工事価格				2,665,000

## 御池台1丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			17,278,570
	附帯工			1,561,879
	交通管理工			1,384,300
受託 本工事	舗装工			3,168,268
	附帯工			99,642
	交通管理工			241,300
直接工事費計				23,733,959
共通仮設費	率計算額			4,425,000
	積上額			154,302
共通仮設費計				4,579,302
純工事費				28,313,261
現場管理費				10,388,000
工事原価				38,701,261
一般管理費等				7,258,739
工事価格				45,960,000



宮山台1丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
本工事	舗装工			12,231,062
	附帯工			816,763
	交通管理工			1,009,650
直接工事費計				14,057,475
共通仮設費	率計算額			2,951,000
	積上額			44,086
共通仮設費計				2,995,086
純工事費				17,052,561
現場管理費				6,912,000
工事原価				23,964,561
一般管理費等				4,772,439
工事価格				28,737,000

多治井ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			4,301,241
	附帯工			153,579
	交通管理工			364,800
直接工事費計				4,819,620
共通仮設費	率計算額			1,100,000
共通仮設費計				1,100,000
純工事費				5,919,620
現場管理費				2,761,000
工事原価				8,680,620
一般管理費等				1,901,380
工事価格				10,582,000

平井ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			3,121,098
	附帯工			578,578
	交通管理工			399,400
直接工事費計				4,099,076
共通仮設費	率計算額			946,000
	積上額			74,086
共通仮設費計				1,020,086
純工事費				5,119,162
現場管理費				2,410,000
工事原価				7,529,162
一般管理費等				1,680,838
工事価格				9,210,000

榎塚台2丁舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配負担 本工事	舗装工			2,628,021
	附帯工			44,478
	交通管理工			203,200
直接工事費計				2,875,699
共通仮設費	率計算額			704,000
共通仮設費計				704,000
純工事費				3,579,699
現場管理費				1,672,000
工事原価				5,251,699
一般管理費等				1,206,301
工事価格				6,458,000

工事名 中村町ゲート設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	1,143,998
		直接工事費 (電気設備工事)	209,618
		直接工事費 (土木工事)	292,290
		製作原価 (機械設備工事) ※2	12,734,800
		機器単体費 (電気設備工事) ※3	10,098,000
直接工事費計			24,478,706
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	276,000
		率計上分 (電気設備工事)	19,000
		率計上分 (土木工事)	58,000
		積上分 (土木工事)	7,100
共通仮設費計			360,100
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	346,000
		現場管理費 (電気設備工事)	81,000
		現場管理費 (土木工事)	158,000
		据付間接費 (機械設備工事)	450,000
		機器間接費 (電気設備工事)	1,868,000
		設計技術費 (機械設備工事)	398,000
現場管理費計			3,301,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	3,019,202
		一般管理費等 (電気設備工事)	813,382
		一般管理費等 (土木工事)	119,610
一般管理費計			3,952,194
工事価格			32,092,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。／

※2

直接製作費及び間接製作費からなる製作原価の価格は、「直接工事費」として取り扱うこと。／

※3

直接製作費、間接製作費及び一般管理費からなる機器単体費の価格は、「直接工事費」として取り扱うこと。／