

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	6月3日	西湊町2丁配水管布設工事	
2	6月3日	北条町1丁ほか舗装道路本復旧工事	
3	6月3日	大浜北町3丁ほか舗装道路本復旧工事	
4	6月3日	家原寺町ほか舗装道路本復旧工事	
5	6月3日	鉛製給水管取替等工事単価契約(令和6年度)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

西湊町2丁配水管布設工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配改良（受託）	材料費、管工事費、土工事費、安全費			2,268,859
直接工事費計				2,268,859
共通仮設費	率計算額			358,000
	積上額			144,595
共通仮設費計				502,595
純工事費				2,771,454
現場管理費				987,000
工事原価				3,758,454
一般管理費等				839,546
工事価格				4,598,000

北条町 1 丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			12,701,724
	附帯工			1,105,411
	交通管理工			1,380,750
直接工事費計				15,187,885
共通仮設費	率計算額			3,247,000
	積上額			187,352
共通仮設費計				3,434,352
純工事費				18,622,237
現場管理費				7,846,000
工事原価				26,468,237
一般管理費等				5,200,763
工事価格				31,669,000

大浜北町3丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事	舗装工			2,927,427
	附帯工			225,841
	交通管理工			353,600
直接工事費計				3,506,868
共通仮設費	率計算額			872,000
	積上額			46,952
共通仮設費計				918,952
純工事費				4,425,820
現場管理費				2,094,000
工事原価				6,519,820
一般管理費等				1,480,180
工事価格				8,000,000

家原寺町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			2,790,522
	附帯工			441,961
	交通管理工			241,600
直接工事費計				3,474,083
共通仮設費	率計算額			858,000
	積上額			46,952
共通仮設費計				904,952
純工事費				4,379,035
現場管理費				2,061,000
工事原価				6,440,035
一般管理費等				1,458,965
工事価格				7,899,000

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和6年度）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事				2,107,216
直接工事費計※				2,107,216

共通仮設費	率計算額	320,000
	積上額	93,906
共通仮設費計		413,906
純工事費		2,716,122
現場管理費		915,000
工事原価		3,631,122
一般管理費等		717,878
工事価格		4,154,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費に含めて計算していません。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。