

令和6年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	6月13日	東浅香山町ほか下水管改築工事 (6-21)	下水道建設課	7月24日
2	6月13日	百舌鳥陵南町ほか配水管布設工事	水道建設課	7月24日
3	6月13日	浜寺船尾町西ほか配水管布設工事	水道建設課	7月24日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：東浅香山町ほか下水管改築工事(6-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額		
直接工事費計	直接工事費 (単費雨水)	管きよ更生工(既設管径300mm)	20,541,157		
		管きよ更生工(既設管径350mm)	3,102,740		
		管きよ更生工(既設管径450mm)	3,786,494		
		管きよ更生工(既設管径600mm)	9,165,997		
		管きよ更生工(既設管径800mm)	3,904,238		
		管きよ更生工(既設管径1200mm)	4,251,630		
		換気工	211,168		
		管きよ工(開削)	41,274		
		附带工	56,120		
		仮設工	3,264,660		
		直接工事費 (単費污水)	管きよ更生工(既設管径300mm)	9,896,896	
	換気工		57,432		
	管きよ更生水替工		142,982		
	管きよ工(開削)-割込人孔		1,365,743		
	附带工-割込人孔		253,713		
	仮設工		999,600		
	直接工事費 (単費合流)	管きよ更生工(既設管径300mm)	29,441,221		
		管きよ更生工(既設管径350mm)	2,074,184		
		管きよ更生工(既設管径400mm)	11,327,729		
		管きよ更生工(既設管径450mm)	2,734,320		
		管きよ更生工(既設管径800mm)	11,541,730		
		管きよ更生工(既設管径1100mm)	10,634,355		
		管きよ更生工(既設管径1200mm)	12,613,806		
		換気工	463,726		
		管きよ更生水替工	585,727		
		管きよ工(開削)-割込人孔	3,049,446		
		附带工-割込人孔	424,111		
		仮設工	7,026,600		
		直接工事費計			152,958,799
		共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	11,885,000
	積上計上分			8,220,791	
	共通仮設費計			20,105,791	
	現場管理費計			53,536,000	
一般管理費計			34,666,410		
工事価格			261,267,000		
失格基準価格			211,878,000		

百舌鳥陵南町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1 (DIP)	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			18,919,570
配整備 本工事1 (HPPE)	材料費、管工事費、土工事費			69,859,220
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			60,821,369
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,721,688
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			24,994,526
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			7,887,217
直接工事費計※				184,203,590

共通仮設費	率計算額	17,295,000
	積上額	10,483,441
共通仮設費計		27,778,441
純工事費		212,451,912
現場管理費		60,038,000
工事原価		272,489,912
一般管理費等		38,852,969
工事価格		310,873,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	252,539,000
--------	-------------

浜寺船尾町西ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費（スクラップ控除）配整備 本工事			75,565,447
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			42,509,641
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			426,715
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費（スクラップ控除）配整備 給水管工事			23,581,644
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			7,710,204
直接工事費計※				149,793,651

共通仮設費	率計算額	14,905,000
	積上額	9,590,849
共通仮設費計		24,495,849
純工事費		174,555,842
現場管理費		50,698,000
工事原価		225,253,842
一般管理費等		32,846,500
工事価格		257,834,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	209,051,000
--------	-------------