

# 令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	7月2日	阿弥ほか配水管布設工事	
2	7月2日	なかよし橋水管橋更新工事	
3	7月2日	多治井立坑築造工事(6-1)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。  
※金額は消費税等相当額を除いています。

## 阿弥ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			15,751,017
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			8,600,573
配整備 本工事1 (夜)	材料費、管工事費、土工事費、安全費			2,074,158
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			400,969
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			2,718,454
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			884,288
配整備 給水管工事1 (夜)	材料費、管工事費、土工事費、安全費			215,983
配改良 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			2,892,106
配改良 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			2,801,525
配改良 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			108,914
配改良 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			28,829
直接工事費計※				36,476,816

共通仮設費	率計算額	4,939,000
	積上額	979,768
共通仮設費計		5,918,768
純工事費		42,461,174
現場管理費		14,911,000
工事原価		57,372,174
一般管理費等		10,223,416
工事価格		67,530,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費 (スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目 (工種) に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費 (スクラップ控除) は含みません。

なかよし橋水管橋更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	材料費、土工事費、管工事費、水管橋撤去工、 舗装工、附帯工、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			28,471,577
直接工事費計※				28,471,577

共通仮設費	率計算額	3,598,000
	積上額	322,884
共通仮設費計		3,920,884
純工事費		32,717,021
現場管理費		10,538,000
工事原価		43,255,021
一般管理費等		8,196,539
工事価格		51,127,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 多治井立坑築造工事(6-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	立坑築造工事	立坑工(鋼製ケーシング方式) φ2500mm	9,790,826
		調査ボーリング工	1,053,368
		附帯工	939,564
		仮設工	984,900
	直接工事費(単費)	計	12,768,658
直接工事費計			12,768,658
		率計上分	2,012,000
		積上計上分	1,603,522
		下水道(下水道管布設)計	3,615,522
		共通仮設費計	3,615,522
純工事費			16,384,180
		下水道(下水道管布設)計	6,757,000
		現場管理費計	6,757,000
工事原価			23,141,180
		下水道(下水道管布設)計	4,661,820
		一般管理費計	4,661,820
工事価格			27,803,000