

令和6年7月2日
堺市上下水道局

太井549番地ほか配水管布設工事の最低制限価格設定工事に
係る工事費内訳書の誤りについて

上下水道局発注の標記工事について、最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書に誤り
がありましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、堺市上下水道局ホームページで公表しております最低制限価格設定工事に係る工
事費内訳書は訂正済みです。

御迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1 対象案件

案 件 名 太井549番地ほか配水管布設工事

契約締結日 令和6年3月25日

契約金額 38,077,000円（税抜）

2 訂正箇所及び訂正内容

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

別紙1（訂正前）及び別紙2（訂正後）のとおり

3 問合せ先

担 当 課 上下水道局 水道部 水道建設課

電話番号 072-250-6267

別紙1 (訂正前)

太井549番地ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1(DIP)	材料費、管工事費、土工事費、安全費、既設管充填工事費、処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			5,005,546
配整備 本工事1(HPPE)	材料費、管工事費、土工事費			5,310,353
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			5,442,972
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			376,897
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			4,624,438
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,344,252
直接工事費計※				22,104,458

共通仮設費	率計算額	3,222,000
	積上額	1,002,374
共通仮設費計		4,224,374
純工事費		26,627,941
現場管理費		9,172,000
工事原価		35,799,941
一般管理費等		6,734,168
工事価格		42,235,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

別紙2（訂正後）

太井549番地ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1(DIP)	材料費、管工事費、土工事費、安全費、既設管充填工事費、処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			5,047,546
配整備 本工事1(HPPE)	材料費、管工事費、土工事費			5,310,353
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			5,442,972
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			365,639
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			4,647,238
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,344,252
直接工事費計※				22,158,000

共通仮設費	率計算額	3,228,000
	積上額	1,002,374
共通仮設費計		4,230,374
純工事費		26,687,483
現場管理費		9,193,000
工事原価		35,880,483
一般管理費等		6,746,626
工事価格		42,328,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。