

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|--|----------------------|--------|--------|--------|
| 契約番号 | 5061000067 | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 百舌鳥陵南町ほか配水管布設工事 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府堺市中区平井157 | | | |
| | 氏名 | 株式会社土商 代表取締役 稲本 強 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月 1日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月 1日から 令和 8年 3月18日まで | | | | |
| 契約金額 | 277,792,900 円 (うち取引に係る消費税額等 25,253,900 円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市北区百舌鳥陵南町ほか | | | | |
| 工事概要 | 配水管布設工 $\phi 75-200$ ダクタイル鋳鉄管 L=15.75m 配水管布設工 $\phi 50-150$ 配水用ポリエチレン管 L=2,685.87m 配水管撤去工 $\phi 50-200$ L=2,698.51m 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ L=8,023m 給水管接合替工 $\phi 20-50$ 259か所 その他附帯工 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 水道建設課 | | | | |
| 備考 | | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------|--------|------|
| 契約番号 | 5061000100 | 工事種別 | 機械器具設置工事 | 入札契約方式 | 随意契約 |
| 件名 | 泉北水再生センター 2系反応槽水中攪拌機修理工事 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目7番89号 | | | |
| | 氏名 | 日立造船株式会社 取締役社長 桑原 道 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月 2日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月 2日から 令和 7年 3月17日まで | | | | |
| 契約金額 | 29,700,000 円 (うち取引に係る消費税額等 2,700,000 円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市中区八田西町1丁2番1号 | | | | |
| 工事概要 | 水中攪拌機の分解整備 5台 | | | | |
| 工事担当課 | 三宝水再生センター | | | | |
| 備考 | 予定価格 30,100,000円(税抜き) 設置業者であり、既存の設備と密接不可分な工事であるため 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号 | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--------|--------|--------|
| 契約番号 | 5061000102 | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 三原台4丁ほか配水管布設工事 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁551-5 | | | |
| | 氏名 | 恒和建设株式会社 代表取締役 下原口 恒弘 | | | |
| 契約日 | 令和6年8月20日 | | | | |
| 工期 | 令和6年8月20日から 令和8年2月27日まで | | | | |
| 契約金額 | 222,126,300円 (うち取引に係る消費税額等 20,193,300円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市南区三原台4丁ほか | | | | |
| 工事概要 | 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=2,487.4m 配水管撤去工 φ50-150 L=2,737.6m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=4,590.5m 給水管接合替工 φ20-40 194か所 その他附帯工 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 水道建設課 | | | | |
| 備考 | | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|
| 契約番号 | 5061000108 | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 三宝町3丁ほか配水管布設工事 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府堺市中区榎葉38番地4 | | | |
| | 氏名 | 株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫 | | | |
| 契約日 | 令和6年8月26日 | | | | |
| 工期 | 令和6年8月26日から 令和8年2月27日まで | | | | |
| 契約金額 | 232,100,000円 (うち取引に係る消費税額等 21,100,000円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市堺区三宝町3丁ほか1か所 | | | | |
| 工事概要 | (堺区三宝町3丁ほか、南島町2丁ほか) 配水管布設工 $\phi 50-150$ 配水用ポリエチレン管 L=1,162.2m 配水管布設工 $\phi 100-300$ ダクタイトル鉄管 L=916.94m 配水管撤去工 $\phi 50-300$ L=2,038.29m 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ L=4,511.8m 給水管接合替工 $\phi 20-75$ 217か所 その他附帯工 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 水道建設課 | | | | |
| 備考 | | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|----------|--------|------|
| 契約番号 | 5061000114 | 工事種別 | 機械器具設置工事 | 入札契約方式 | 随意契約 |
| 件名 | 大和川ポンプ場N o. 1・2し渣破碎機修理工事 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番33号 | | | |
| | 氏名 | 住友重機械エンバイロメント株式会社 大阪支店 支店長 大谷 吉幸 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月20日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月20日から 令和 7年 3月18日まで | | | | |
| 契約金額 | 51,700,000 円 (うち取引に係る消費税額等 4,700,000 円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1 | | | | |
| 工事概要 | し渣破碎機修理工 2台 | | | | |
| 工事担当課 | 三宝水再生センター | | | | |
| 備考 | 予定価格 49,562,000円(税抜き) 設置業者であり、既存の設備と密接不可分な工事であるため 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号 | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|---|-----------------------|--------|--------|--------|
| 契約番号 | 5061000126 | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 原田ほか配水管布設工事 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府堺市南区釜室929番地 | | | |
| | 氏名 | 橘建設株式会社 代表取締役 橘 安男 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月27日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月27日から 令和 7年 2月28日まで | | | | |
| 契約金額 | 67,004,300 円 (うち取引に係る消費税額等 6,091,300 円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市西区原田ほか | | | | |
| 工事概要 | 配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=601.6m 配水管撤去工 φ75-150 L=600.7m 給水管接合替工 φ20-50 36か所 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,845m その他附帯工 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 水道建設課 | | | | |
| 備考 | | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|---|----------------------------|--------|--------|--------|
| 契約番号 | 5061000127 | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 大美野ほか配水管布設工事 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府堺市堺区一条通3番22号 | | | |
| | 氏名 | 中辻住機設備株式会社 代表取締役 上野 喜一郎 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月27日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月27日から 令和 7年 2月28日まで | | | | |
| 契約金額 | 63,872,600 円 (うち取引に係る消費税額等 5,806,600 円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市東区大美野ほか | | | | |
| 工事概要 | 配水管布設工 $\phi 50-100$ 配水用ポリエチレン管 $L=491.71m$ 配水管撤去工 $\phi 50-100$ $L=491.71m$ 給水管接合替工 $\phi 20-40$ 69か所 仮配管布設・撤去工 $\phi 30-50$ $L=993m$ その他附帯工 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 水道建設課 | | | | |
| 備考 | | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|--|-----------------------------|------|--------|--------|
| 契約番号 | 5061000132 | 工事種別 | 土木工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 出島バイパス線供用ほか工事（6-1） | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府堺市中区深阪5丁13-7 | | | |
| | 氏名 | 株式会社ティ・ケイシステム 代表取締役 山中 圭 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月 26日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月 26日から 令和 7年 5月 31日まで | | | | |
| 契約金額 | 78,427,800 円 （うち取引に係る消費税額等 7,129,800 円） | | | | |
| 工事場所 | 堺市堺区戎島町ほか | | | | |
| 工事概要 | 貯留用施設撤去工 一式 落差マンホール設置工 合流 1か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 出島バイパス仮設ポンプ機械設備撤去工 1か所 出島バイパス線供用に伴う電気設備撤去工 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 下水道建設課 | | | | |
| 備考 | | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 契約番号 | 5062000101 | 工事種別 | 建設コンサルタント業務 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 泉北水再生センター上水タンク庫改修工事実施設計業務 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 滋賀県大津市末広町4番5号 NS大津ビル6階 | | | |
| | 氏名 | 株式会社都市環境技術コンサルタント 代表取締役 田井中 太郎 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月 1日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月 1日から 令和 7年 2月28日まで | | | | |
| 契約金額 | 13,801,700 円 (うち取引に係る消費税額等 1,254,700 円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市中区八田西町1丁2番1号 | | | | |
| 工事概要 | アスベスト除去工実施設計 一式 塗装工実施設計 一式 設備の仮移設・復旧工実施設計 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 三宝水再生センター | | | | |
| 備考 | | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 契約番号 | 5062000116 | 工事種別 | 建設コンサルタント業務 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 先端緑地用オゾン処理施設撤去実施設計業務 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4番2号 ナリコマHD新大阪ビル3階 | | | |
| | 氏名 | 第一設計監理株式会社 大阪支店 支店長 福永 茂門 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月 27日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月 27日から 令和 7年 1月 30日まで | | | | |
| 契約金額 | 6,545,000 円 (うち取引に係る消費税額等 595,000 円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市堺区匠町6番1 | | | | |
| 工事概要 | オゾン処理設備撤去実施設計 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 下水道施設課 | | | | |
| 備考 | | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 契約番号 | 5062000126 | 工事種別 | 建設コンサルタント業務 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 泉北水再生センター1系反応槽設備更新実施設計業務 | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号 パシフィックマークス肥後橋3階 | | | |
| | 氏名 | 株式会社中央設計技術研究所 関西事務所 所長 橋本 一樹 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月 28日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月 28日から 令和 8年 1月 31日まで | | | | |
| 契約金額 | 32,354,300 円 (うち取引に係る消費税額等 2,941,300 円) | | | | |
| 工事場所 | 堺市中区八田西町1丁2番1号 | | | | |
| 工事概要 | 反応槽設備更新実施設計 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 下水道施設課 | | | | |
| 備考 | | | | | |

契約の内容に関する事項

| | | | | | |
|--------|--|---------------------------------|-------------|--------|--------|
| 契約番号 | 5062000130 | 工事種別 | 建設コンサルタント業務 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件名 | 石津処理区ほか下水管布設実施設計業務（6-1） | | | | |
| 契約の相手方 | 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目2番23号 | | | |
| | 氏名 | 株式会社トクナガエンジニアリング 代表取締役 徳永 盛光 | | | |
| 契約日 | 令和 6年 8月 26日 | | | | |
| 工期 | 令和 6年 8月 26日から 令和 7年 9月 30日まで | | | | |
| 契約金額 | 6,450,400 円 （うち取引に係る消費税額等 586,400 円） | | | | |
| 工事場所 | 堺市西区津久野町3丁ほか2か所 | | | | |
| 工事概要 | （西区津久野町3丁、東区西野、美原区平尾） 設計業務委託工 一式 開削工法（内径1200mm未満） 1 = 98m 開削工法（里道・私道） 1 = 169m 試験掘工 一式 | | | | |
| 工事担当課 | 下水道建設課 | | | | |
| 備考 | | | | | |