

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	2月5日	高倉台2丁舗装道路本復旧工事	
2	2月5日	鳳西町2丁舗装道路本復旧工事	
3	2月5日	土塔町ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

高倉台2丁舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			21,741,869
	附帯工			1,084,748
	交通管理工			2,780,960
直接工事費計				25,607,577
共通仮設費	率計算額			4,864,000
	積上額			46,952
共通仮設費計				4,910,952
純工事費				30,518,529
現場管理費				11,916,000
工事原価				42,434,529
一般管理費等				7,905,471
工事価格				50,340,000

鳳西町2丁舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			20,655,504
	附帯工			924,381
	交通管理工			1,805,440
直接工事費計				23,385,325
共通仮設費	率計算額			4,512,000
	積上額			93,904
共通仮設費計				4,605,904
純工事費				27,991,229
現場管理費				11,061,000
工事原価				39,052,229
一般管理費等				7,327,771
工事価格				46,380,000

工事名 土塔町ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	6,413,930
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	3,028,428
		機器費 (機械設備工事)	14,124,000
		機器費 (電気設備工事)	18,789,000
			42,355,358
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	2,776,000
		率計上分 (電気設備工事)	1,135,000
		積上分 (機械設備工事)	1,025,468
		積上分 (電気設備工事)	60,240
		設計図面作成業務費計 ※2	1,162,000
			6,158,708
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	4,472,000
		現場管理費 (電気設備工事)	2,480,000
		据付間接費 (機械設備工事)	105,000
		据付間接費 (電気設備工事)	623,000
		設計技術費 (機械設備工事)	1,423,000
		設計技術費 (電気設備工事)	1,212,000
			10,315,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	4,812,602
		一般管理費等 (電気設備工事)	2,793,332
			7,605,934
工事価格			66,435,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

※2

金額については、「設計図面作成業務」の金額を、共通仮設費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には設計図面作成業務の金額は含まない。