

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	3月6日	西野191番地ほか配水管布設工事	
2	3月6日	上配水管布設工事	
3	3月6日	舗装道本復旧工事(水道事業南部区域)単価契約(令和7年度)	
4	3月6日	舗装道本復旧工事(水道事業北部区域)単価契約(令和7年度)	
5	3月7日	原田ほか舗装道路本復旧工事	
6	3月7日	阿弥ほか舗装道路本復旧工事	
7	3月7日	浜寺昭和町2丁ほか舗装道路本復旧工事	
8	3月7日	大美野ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

西野 1 9 1 番地ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
受託移設 本工事（昼間）	材料費、管工事費、土工事費、安全費			4,133,430
受託移設 本工事（夜間）	材料費、管工事費、土工事費、安全費			2,610,145
受託移設 給水管工事（昼間）	材料費、管工事費、土工事費、安全費			596,498
受託移設 給水管工事（夜間）	材料費、管工事費、土工事費、安全費			274,207
直接工事費計※				7,614,280

共通仮設費	率計算額	1,201,000
	積上額	48,160
共通仮設費計		1,249,160
純工事費		8,863,440
現場管理費		3,294,000
工事原価		12,157,440
一般管理費等		2,582,560
工事価格		14,740,000

上配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
受託移設	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除			2,324,513
直接工事費計※				2,324,513

共通仮設費	率計算額	372,000
	積上額	0
共通仮設費計		372,000
純工事費		2,698,187
現場管理費		1,014,000
工事原価		3,712,187
一般管理費等		873,487
工事価格		4,584,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価契約（令和7年度）

費目	工種	種別	規格／細別	✓金額
本工事	舗装工			1, 261, 408
直接工事費計				1, 261, 408
共通仮設費	率計算額			313, 000
	積上額			108, 906
共通仮設費計				421, 906
純工事費				1, 683, 314
現場管理費				806, 000
工事原価				2, 489, 314
一般管理費等				444, 686
工事価格				2, 934, 000

舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価契約（令和7年度）

費目	工種	種別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			1, 217, 790
直接工事費計				1, 217, 790
共通仮設費	率計算額			302, 000
	積上額			108, 906
共通仮設費計				410, 906
純工事費				1, 628, 696
現場管理費				779, 000
工事原価				2, 407, 696
一般管理費等				445, 304
工事価格				2, 853, 000

原田ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			13, 445, 397
	附帯工			633, 072
	交通管理工			1, 237, 600
直接工事費計				15, 316, 069
共通仮設費	率計算額			3, 212, 000
	積上額			281, 712
共通仮設費計				3, 493, 712
純工事費				18, 809, 781
現場管理費				7, 925, 000
工事原価				26, 734, 781
一般管理費等				5, 221, 219
工事価格				31, 956, 000

阿弥ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			10,311,933
	附帯工			1,409,405
	交通管理工			980,000
直接工事費計				12,701,338
共通仮設費	率計算額			2,693,000
	積上額			93,904
共通仮設費計				2,786,904
純工事費				15,488,242
現場管理費				6,437,000
工事原価				21,925,242
一般管理費等				4,377,758
工事価格				26,303,000

浜寺昭和町2丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			6,241,693
	附帯工			337,326
	交通管理工			588,000
直接工事費計				7,167,019
共通仮設費	率計算額			1,717,000
共通仮設費計				1,717,000
純工事費				8,884,019
現場管理費				4,072,000
工事原価				12,956,019
一般管理費等				2,738,981
工事価格				15,695,000

大美野ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配改良 本工事	舗装工			3, 519, 126
	附帯工			176, 127
	交通管理工			336, 000
配負担 本工事	舗装工			2, 475, 763
	附帯工			59, 209
	交通管理工			224, 000
直接工事費計				6, 790, 225
共通仮設費	率計算額			1, 641, 000
共通仮設費計				1, 641, 000
純工事費				8, 431, 225
現場管理費				3, 891, 000
工事原価				12, 322, 225
一般管理費等				2, 613, 775
工事価格				14, 936, 000