

## 令和2年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	2月2日	家原寺配水場配水池更新工事	水運用管理課	3月18日
2	2月16日	百舌鳥赤畑町ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	3月25日
3	2月16日	三宝町ほか配水管布設工事(その2)	水道建設管理課	3月26日
4	2月16日	さつき野東ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	3月29日
5	2月16日	浅香山町3丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	3月26日
6	2月16日	香ヶ丘町ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	3月23日
7	2月17日	津久野町ほか下水管改築工事(2-21)	西部下水道サービスセンター	3月12日
8	2月17日	家原寺配水場自家発電設備更新ほか工事	水運用管理課	3月22日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

家原寺配水場配水池更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
場整備	配水池工事			2,204,107,192
配整備	場内配管工事、設備工事、 場内整備工事、安全費、 処分費（スクラップ控除）			760,261,413
配整備	建築工事			63,617,222
直接工事費計※				3,027,985,827

		土木・設備	建築	合計
共通仮設費	率計算額	208,194,000	2,372,797	210,566,797
	積上額	24,957,976	309,600	25,267,576
	現場環境改善費	8,650,000		8,650,000
共通仮設費計		241,801,976	2,682,397	244,484,373
純工事費		3,208,663,982	66,299,619	3,274,963,601
現場管理費		898,259,000	10,809,494	909,068,494
工事原価		4,106,922,982	77,109,113	4,184,032,095
一般管理費等		304,094,419	10,416,887	314,511,306
工事価格		4,408,524,000	87,526,000	4,496,050,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

百舌鳥赤畑町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
配整備 本工事1 (赤畑町)	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事 (赤畑町))			34,678,044
配整備 本工事2 (赤畑町)	材料費、土工事費、管工事費			28,183,870
配整備 消火栓工事 (赤畑町)	材料費、管工事費			556,923
配整備 給水管工事1 (赤畑町)	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事 (赤畑町))			2,025,834
配整備 給水管工事2 (赤畑町)	材料費、土工事費、管工事費			622,473
配整備 本工事1 (西之町)	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事 (西之町))			10,902,137
配整備 本工事2 (西之町)	材料費、土工事費、管工事費			8,829,794
配整備 消火栓工事 (西之町)	材料費、管工事費			637,860
配整備 給水管工事1 (西之町)	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事 (西之町))			2,388,295
配整備 給水管工事2 (西之町)	材料費、土工事費、管工事費			555,859
配改良 災害時給水栓工事 (西之町)	材料費、土工事費、管工事費、安全費			627,236
配整備 本工事1 (向陵東町)	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事 (向陵東町))			13,815,829
配整備 本工事2 (向陵東町)	材料費、土工事費、管工事費			7,878,663
配整備 消火栓工事 (向陵東町)	材料費、管工事費			298,057
配整備 給水管工事1 (向陵東町)	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事 (向陵東町))			4,147,920
配整備 給水管工事2 (向陵東町)	材料費、土工事費、管工事費			1,922,777
直接工事費計※				118,071,571

共通仮設費	率計算額	11,235,000
	積上額	3,081,296
共通仮設費計		14,316,296
純工事費		132,861,312
現場管理費		36,359,000
工事原価		169,220,312
一般管理費等		23,719,133
工事価格		192,466,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費 (スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目 (工種) に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費 (スクラップ控除) は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	153,774,000
--------	-------------

三宝町ほか配水管布設工事（その2）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			61,521,456
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			18,539,087
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,257,442
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			11,940,665
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			3,448,619
直接工事費計※				97,707,269

共通仮設費	率計算額	10,061,000
	積上額	11,811,528
共通仮設費計		21,872,528
純工事費		119,978,777
現場管理費		31,887,000
工事原価		151,865,777
一般管理費等		20,385,203
工事価格		171,852,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	136,536,000
--------	-------------

さつき野東ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			55,397,072
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			30,545,312
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			3,300,265
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			3,161,530
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,385,372
配改良 災害時給水栓工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			254,959
直接工事費計※				94,044,510

共通仮設費	率計算額	9,169,000
	積上額	3,301,406
共通仮設費計		12,470,406
純工事費		107,149,776
現場管理費		28,960,000
工事原価		136,109,776
一般管理費等		19,531,084
工事価格		155,006,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	123,633,000
--------	-------------

浅香山町3丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			58,386,269
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			13,371,340
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,659,923
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			4,412,098
配負担 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配負担 本工事)			4,631,504
配負担 消火栓工事	管工事費			3,343
直接工事費計※				82,464,477

共通仮設費	率計算額	8,674,000
	積上額	3,321,337
共通仮設費計		11,995,337
純工事費		94,872,749
現場管理費		27,118,000
工事原価		121,990,749
一般管理費等		17,839,186
工事価格		139,417,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	110,890,000
--------	-------------

香ヶ丘町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			29,874,907
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			18,783,854
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,810,060
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			5,008,120
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,850,600
直接工事費計※				57,327,541

共通仮設費	率計算額	6,391,000
	積上額	4,230,393
共通仮設費計		10,621,393
純工事費		68,129,684
現場管理費		19,393,000
工事原価		87,522,684
一般管理費等		13,180,066
工事価格		100,522,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	79,634,000
--------	------------

工事名：津久野町ほか下水管改築工事(2-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	管きよ更生工(φ200)	10,803,709
		管きよ更生工(φ250)	11,382,066
		管きよ更生工(φ300)	15,407,875
		管きよ更生工(φ400)	8,057,169
		管きよ更生工(φ450)	4,036,691
		管きよ更生工(φ500)	9,150,053
		換気工	226,876
		管きよ更生水替工	263,856
		管きよ工(開削)	10,036,530
		取付管およびます工	845,856
		管きよ工(推進)	1,220,563
		地盤改良工	556,753
		付帯工	11,081,263
		交通管理工	6,953,600
直接工事費計			90,022,860
	共通仮設費	率計上分	9,921,000
		積上計上分	3,140,638
共通仮設費計			13,061,638
純工事費			103,084,498
		現場管理費	32,397,000
工事原価			135,481,498
		一般管理費	20,185,502
工事価格			155,667,000

失格基準価格	123,515,000
--------	-------------



家原寺配水場自家発電設備更新ほか工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
本工事費	自家発電設備工事			34,295,130
	電気設備工事			93,967,499
処分費（スクラップ控除）				-132,795
直接工事費計※				128,129,834

共通仮設費	率計算額・積上額			10,755,980
共通仮設費計				10,755,980
純工事費				139,018,609
現場管理費				45,570,000
工事原価				184,588,609
一般管理費等				26,137,186
工事価格				210,593,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	168,092,000
--------	-------------