上下水道資材等価格表

（令和５年３月版）

はじめに

1.　本表について

　堺市上下水道局が所管する請負工事等の設計積算に必要な上下水道資材等のうち、一般に使用されている物価資料〔「Ｗｅｂ建設物価」、「積算資料電子版」〕にその価格が記載されていない資材等の実勢価格または見積り価格を調査・決定した結果をまとめたものである。

2.　調査対象資材

　設計積算に用いるための実勢価格または見積り価格の調査が必要な資材のうち、調査可能な資材を対象とした。

3.　調査価格

　原則として、大口需要者向けの現場持ち込み価格（消費税抜き）とする。

　工事費単価は、時間的制約を受けない工事、時間的制約を受ける工事、時間的制約を著しく受ける工事及び週休２日制工事によらず、同一単価とする。

4.　調査対象

　大阪府堺市

名称	規格	単位	単価（円）
【 改良土 】			
改良土〔工場渡し〕	（協）大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	t	500
改良土〔工場渡し〕	（株）ＴＯＣ　がらこん本舗	台	1,000
改良土〔工場渡し〕	（株）よしひろ商店	t	545
改良土〔工場渡し〕	（株）カミコーポレーション	t	400
改良土〔工場渡し〕	（株）角野	t	400
改良土〔工場渡し〕	（株）ダイニ工業	t	500
【 投棄料　残土】			
建設発生土	（協）大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	t	1,800
建設発生土	（株）ＴＯＣ　がらこん本舗	t	2,000
発生土	（株）よしひろ商店	m^3	3,600
建設発生土	（株）カミコーポレーション	t	2,000
建設発生土	（株）角野	t	2,000
建設発生土	（株）ダイニ工業	t	2,000
【 コンクリート】夜間早朝加算はプラントの稼働日数、夜間早朝割増は使用量に応じて積算			
生コンクリート夜間加算	18 時～22 時	日	200,000
生コンクリート夜間加算	22 時～5 時 30 分	日	400,000
生コンクリート早朝加算	5 時 30 分～6 時 30 分	日	200,000
生コンクリート夜間・早朝割増	大阪地区　6 時 30 分～8 時以外	m^3	1,000
生コンクリート夜間・早朝割増	大阪地区　6 時 30 分～8 時	m^3	5,000
生コンクリート小型車割増	5t	m^3	4,000
【投棄料　廃プラスチック類】			
投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（大栄環境(株)）		m^3	12,000
投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（大栄環境(株)）	0.5 m^3以下	式	6,000
投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)ワーク）		m^3	18,000
投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)ワーク）	0.5 m^3以下	式	9,000
投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)国中環境開発）		m^3	14,000
投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)国中環境開発）	1.0 m^3以下	式	14,000
投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)ダイニ工業）		m^3	10,000
投棄料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（(株)ダイニ工業）	0.5 m^3以下	式	5,000
【投棄料　弁柄アスファルト処分】			
投棄料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（弁柄）	（協）大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	t	1,600
投棄料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（弁柄）	（株）ランテック	t	4,000

【投棄料　石綿管処分】			
投棄料 がれき類（石綿管）	環境保全センター	t	30,000
投棄料 がれき類（石綿管）	環境保全センター（1t 未満）	式	30,000
【 再生砕石等 】			
再生砂（埋戻材）	RC-10	m^3	3,900
再生粒度調整砕石	RM-25	m^3	2,280
再生粒度調整砕石	RM-30	m^3	2,280
【その他】			
区画線工（溶融式）（昼間施工）	実線　幅 20cm　緑色　密粒	m	600
区画線工（溶融式）（夜間施工）	実線　幅 20cm　緑色　密粒	m	780
区画線工（溶融式）（昼間施工）	実線　幅 20cm　緑色　開粒	m	690
区画線工（溶融式）（夜間施工）	実線　幅 20cm　緑色　開粒	m	950
区画線工（溶融式）（昼間施工）	実線　幅 30cm　緑色　密粒	m	790
区画線工（溶融式）（夜間施工）	実線　幅 30cm　緑色　密粒	m	1,090
区画線工（溶融式）（昼間施工）	実線　幅 30cm　緑色　開粒	m	870
区画線工（溶融式）（夜間施工）	実線　幅 30cm　緑色　開粒	m	1,200
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）（昼間施工）	歩行者とまれ記号 φ600 黄色 密粒・開粒	か所	9,015
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）（夜間施工）	歩行者とまれ記号 φ600 黄色 密粒・開粒	か所	10,627
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）（昼間施工）	自転車記号 1000×700 白色 密粒・開粒	か所	8,856
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）（夜間施工）	自転車記号 1000×700 白色 密粒・開粒	か所	10,869
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）（昼間施工）	自転車とまれ記号 800×800 白色 密粒・開粒	か所	9,352
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）（夜間施工）	自転車とまれ記号 800×800 白色 密粒・開粒	か所	11,402
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）（昼間施工）	自転車記号(法定外) 800×700 白色 密粒	か所	13,955
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）（夜間施工）	自転車記号(法定外) 800×700 白色 密粒	か所	15,185
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）（昼間施工）	自転車記号(法定外) 800×700 白色 開粒	か所	13,955
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式）	自転車記号(法定外) 800×700 白色	か所	15,185

（夜間施工）	開粒		
誘導ｼｰﾄ設置工(点状・線状) （昼間施工）	材工共　300×300 開粒･副資材含む材工共	枚	2,810
誘導ｼｰﾄ設置工(点状・線状) （夜間施工）	材工共　300×300 開粒･副資材含む材工共	枚	3,890
誘導ｼｰﾄ設置工(点状・線状) （昼間施工）	材工共　300×300 密粒･副資材含む材工共	枚	2,270
誘導ｼｰﾄ設置工(点状・線状) （夜間施工）	材工共　300×300 密粒･副資材含む材工共	枚	3,130
横断歩道用視覚障害者用誘導表示 （昼間施工）	450×450　白/黒　密粒	枚	7,835
横断歩道用視覚障害者用誘導表示 （夜間施工）	450×450　白/黒　密粒	枚	9,239
横断歩道用視覚障害者用誘導表示 （昼間施工）	450×450　白/黒　開粒	枚	9,157
横断歩道用視覚障害者用誘導表示 （夜間施工）	450×450　白/黒　開粒	枚	10,572
自転車レーン設置工（車道） （昼間施工）	青色 密粒	m^2	6,602
自転車レーン設置工（車道） （夜間施工）	青色 密粒	m^2	7,468
自転車レーン設置工（車道） （昼間施工）	青色 排水性	m^2	3,860
自転車レーン設置工（車道） （夜間施工）	青色 排水性	m^2	5,330
自転車レーン設置工（歩道） （昼間施工）	青色 密粒	m^2	2,150
自転車レーン設置工（歩道） （夜間施工）	青色 密粒	m^2	2,970
自転車レーン設置工（歩道） （昼間施工）	青色 開粒	m^2	2,272
自転車レーン設置工（歩道） （夜間施工）	青色 開粒	m^2	2,499
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） （昼間施工）	自転車記号(法定外) 750×1000 白色　密粒・開粒	か所	16,091

路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） （夜間施工）	自転車記号(法定外) 750×1000 白色　密粒・開粒	か所	17,321
路面標示設置工（溶融式） （昼間施工）	青矢羽 B 1000×200 密粒	m	1,746
路面標示設置工（溶融式） （夜間施工）	青矢羽 B 1000×200 密粒	m	1,880
路面標示設置工（溶融式） （昼間施工）	青矢羽 B 1000×200 開粒	m	1,520
路面標示設置工（溶融式） （夜間施工）	青矢羽 B 1000×200 開粒	m	2,100
路面標示設置工（溶融式） （昼間施工）	青矢羽 B1000×200×2 高視認性 非リブ式　密粒	セット	4,760
路面標示設置工（溶融式） （夜間施工）	青矢羽 B1000×200×2 高視認性 非リブ式　密粒	セット	6,250
路面標示設置工（溶融式） （昼間施工）	青矢羽 B1000×200×2 高視認性 非リブ式　開粒	セット	5,400
路面標示設置工（溶融式） （夜間施工）	青矢羽 B1000×200×2 高視認性 非リブ式　開粒	セット	7,460
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） （昼間施工）	バス停ちゅうい文字白・下地青 密粒・開粒	か所	34,600
路面標示ｼｰﾄ設置工（溶融貼付式） （夜間施工）	バス停ちゅうい文字白・下地青 密粒・開粒	か所	45,585